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ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA, 

COMUNI DI MILANO, COLOGNO MONZESE, BRUGHERIO, CARUGATE, AGRATE BRIANZA, CONCOREZZO, 

VIMERCATE PER LA REDAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL’APPROFONDIMENTO DELLA PRIMA FASE DEL PROGETTO 

DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLA SOLUZIONE ‘LRT’ DA M2 COLOGNO NORD A VIMERCATE. 

 Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 

80050050154, rappresentata da ing. Aldo Colombo in qualità di Direttore Generale della 

Direzione Generale Infrastrutture, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo 

con Deliberazione di Giunta Regionale XI/5257 del 20 settembre 2021; 

 Città Metropolitana di Milano, con sede in Milano, via Vivaio 1, C.F. n.08911820960, 

rappresentata da ing. Giuseppe Mismetti in qualità di Direttore della Vice Direzione 

Infrastrutture e Protezione Civile, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con 

Decreto Dirigenziale n.5809 del 20 luglio 2021; 

 Provincia di Monza e Brianza, con sede in Monza, via Grigna 13, C.F. n.94616010156, 

rappresentata dall’arch. Antonio Infosini in qualità di Direttore del Settore Territorio, 

autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con Decreto Deliberativo 

Presidenziale n.72 del 6 luglio 2021; 

 Comune di Milano, con sede in Milano, Piazza della Scala 2, C.F. n.01199250158, 

rappresentato dall’ing. Salvatore Barbara in qualità di Direttore dell’Area Infrastrutture 

per la Mobilità, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con Deliberazione di 

Giunta Comunale n.1018 del 6 agosto 2021; 

 Comune di Cologno Monzese, con sede in Cologno Monzese, via Mazzini 9, C.F. 

n.00749020962, rappresentato dall’Arch. Paola Perego in qualità di Dirigente dell’Area 

Servizi Tecnici, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con Deliberazione di 

Giunta Comunale n.89 del 17 giugno 2021; 

 Comune di Brugherio, con sede in Brugherio, P.zza Cesare Battisti 1; C.F. n. 03243880154, 

rappresentato da Antonio Marco Troiano in qualità di Sindaco, autorizzato alla 

sottoscrizione del presente Accordo con Deliberazione della Giunta Comunale n.104 del 

20 luglio 2021; 

 Comune di Carugate, con sede in Carugate, via XX Settembre 4, C.F. n.02182060158 

rappresentato da Luca Maggioni in qualità di Sindaco, autorizzato alla sottoscrizione del 

presente Accordo con Deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 30 giugno 2021; 

 Comune di Agrate Brianza, con sede in Agrate Brianza, Via San Paolo 24, C.F. 

n.02254070150, rappresentato da Sironi Simone in qualità di Sindaco, autorizzato alla 

sottoscrizione del presente Accordo con Deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 22 

luglio 2021; 

 Comune di Concorezzo, con sede in Concorezzo, piazza della Pace 2, C.F. 

n.03032720157, rappresentato dall’arch. Marco Mauro Polletta in qualità di Responsabile 

del Settore Urbanistica e Ambiente, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo 

con Deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 21 luglio 2021; 
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 Comune di Vimercate, con sede in Vimercate, P.zza Unità d’Italia 1, C.F. n.02026560157, 

rappresentato dal Sindaco, ing. Francesco Sartini, in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con Deliberazione di Giunta 

Comunale n.76 del 31 maggio 2021. 

VISTI: 

 Il PRS (Programma Regionale di Sviluppo) della XI Legislatura, approvato con Delibera 

del Consiglio Regionale. n. XI/64 del 10 luglio 2018; 

 Il PTR (Piano Territoriale Regionale) della Regione Lombardia, approvato con 

deliberazione del Consiglio regionale n. 951 del 19 gennaio 2010, che individua 

l’intervento tra gli “Obiettivi prioritari di interesse regionale per il sistema della mobilità”, ai 

sensi dell’art. 20 (comma 4) L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

 Il PRMT (Programma Regionale Mobilità e Trasporti) della Regione Lombardia, approvato 

con D.C.R. n. X/1245 del 20 settembre 2016, che prevede l’intervento infrastrutturale, 

individuato come T03 “Prolungamento linee metropolitane Milano”; 

 Il PTCP della Città Metropolitana di Milano, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n.93 del 17 dicembre 2013, pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n.12 

del 19 marzo 2014, ai sensi dell'art. 17 comma 10 della L.R. 12/2005; 

 Il Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitano (2019-2021) della Città 

Metropolitana di Milano approvato con Deliberazione di Consiglio n.43 del 23 ottobre 

2019; 

 Il PUMS della Città Metropolitana approvato con Deliberazione di Consiglio n.15 del 28 

aprile 2021; 

 Il Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Milano approvato con 

Deliberazione di Consiglio n.16 del 11 maggio 2021; 

 Il PTCP della Provincia di Monza e Brianza, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Provinciale n.16 del 10 luglio 2013, divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL Serie 

Avvisi e Concorsi n.43 del 23 ottobre 2013 e, la successiva variante al PTCP adottata con 

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.13 del 27 aprile 2021;  

 Il PUMS del Comune di Milano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n.38 del 12 novembre 2018; 

 Il PGT del Comune di Milano, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 

del 14 ottobre 2019, divenuto efficace con la pubblicazione dell’avviso di approvazione 

definitiva sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n.6 del 5 febbraio 2020; 

 Il PGT del Comune di Cologno Monzese, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.1 del 24 gennaio 2013, la cui efficacia è avvenuta con pubblicazione sul 

BURL n.23 del 05 giugno 2013, ed in data 18 novembre 2019 con Deliberazione n.58 di 

Consiglio Comunale, è stata adottata la variante generale al Piano di Governo del 

Territorio – P.G.T., ai sensi degli art.13, comma 12 e art.36 della L.R. 12/05 e s.m.i. e art.12 

del D.P,R, 380/01 e s.m.i.; 
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 Il PGT del Comune di Brugherio, approvato con Deliberazione del consiglio comunale 

n.52 del 09 giugno 2016; 

 Il PGT del Comune di Carugate, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.52 

del 9 ottobre 2020, divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL n.13 del 31 marzo 

2021; 

 Il PGT del Comune di Agrate Brianza, Documento di Piano approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n.61 del 06 dicembre 2018 e n.47 del 17 luglio 2019 e pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi n.39 del 25 settembre 2019; 

Piano delle Regole e Piano dei Servizi approvati con delibere del Consiglio Comunale 

n.55 in data 15 ottobre 2020 e n.62 in data 12 novembre 2020 e pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi n.3 del 20 gennaio 2021; 

 Il PGT del Comune di Concorezzo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n.9 del 3 febbraio 2021, n.11 del 4 febbraio 2021, n.13 del 5 febbraio 2021, n.15 del 6 

febbraio 2021, n.17 del 7 febbraio 2021, n.19 del 9 febbraio 2021 e n.21 del 10 febbraio 

2021, efficace dal giorno 14 luglio 2021, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia – B.U.R.L.; 

 Il PGT del Comune di Vimercate, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 38 del 22 luglio 2020; 

 Il PUMS del Comune di Vimercate, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n.19 del 29 aprile 2020. 

VISTI ALTRESÌ: 

 Il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto; 

 Il documento “Linee guida per la redazione di studi di fattibilità per interventi 

infrastrutturali”, approvato con D.D.G. n.8829 del 23 ottobre 2015 e pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie ordinaria n.44 del 29 ottobre 2015; 

 Il documento “Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la valutazione 

degli investimenti in opere pubbliche”, di cui alla delibera CIPE n.68/2016 del 01 

dicembre 2016, adottato con Decreto n.300 del 16 giugno 2017 dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

 Il Contratto di Servizio tra Comune di Milano e Metropolitana Milanese S.p.A. (d’ora in 

poi: “MM S.p.A.”), sottoscritto in data 22 marzo 2019 e la Determinazione del Direttore 

Generale del Comune di Milano n. 49 del 26 marzo 2019; 

 L’offerta pervenuta al Comune di Milano da MM S.p.A., datata 17 maggio 2021 

PG/34212 per la redazione dell’approfondimento della prima fase del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica (in seguito 1^ fase PFTE) della soluzione LRT; 

 Il parere di congruità sull’offerta economica di MM S.p.A. rilasciato dall’Area 

Pianificazione e Controlli Economici-Finanziari della Direzione Bilanci ed Entrate del 

Comune di Milano in data 24 maggio 2021; 
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 L’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 che prevede che “le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune”. 

CONSIDERATO CHE: 

 In data 18 dicembre 2017 è stato sottoscritto “Accordo tra Regione Lombardia e 

Comune di Milano per la redazione ed il finanziamento della prima fase dei progetti di 

fattibilità tecnica ed economica di: prolungamento ad ovest della linea metropolitana 

M4; sistema di trasporto pubblico per l’asta Cologno-Vimercate; sbinamento della linea 

metropolitana M5 da Bignami a Cinisello Balsamo attraverso i centri abitati di Bresso e 

Cusano Milanino; sistema di trasporto pubblico per la direttrice Paullese” (schema 

approvato da Regione Lombardia con D.G.R. X/7511 dell’11 dicembre 2017); 

 In data 21 dicembre 2017 è stato sottoscritto l’Accordo tra Città Metropolitana di Milano, 

Provincia di Monza e Brianza, Comuni di Milano, Cologno Monzese, Brugherio, Carugate, 

Agrate Brianza, Concorezzo, Vimercate per l’affidamento ed il finanziamento della prima 

fase del progetto di fattibilità tecnica economica per un sistema di trasporto pubblico 

per l’asta Cologno-Vimercate; 

 In data 14 giugno 2018 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico con MM S.p.A., per 

l’affidamento della redazione della ‘Prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica (1^ fase PFTE) per un sistema di trasporto pubblico per l’asta Cologno-

Vimercate’; 

 In data 28 dicembre 2018 è stato sottoscritto Accordo tra Regione Lombardia e Comune 

Di Milano per la redazione ed il finanziamento della prima parte della prima fase dei 

progetti di fattibilità tecnica ed economica e per l’aggiornamento del cronoprogramma 

(art.7) dell’accordo del 18 dicembre 2017 (schema approvato da Regione Lombardia 

con D.G.R. XI/1025 dell’17 dicembre 2018); 

 In data 30 maggio 2019, MM S.p.A., ha consegnato al Comune di Milano un rapporto 

intermedio della prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (1^ fase 

PFTE);  

 In data 05 giugno 2019, il Comune di Milano ha inviato il suddetto rapporto intermedio 

tramite PEC agli Enti coinvolti; 

 In data 19 settembre 2019, MM S.p.A., ha consegnato la documentazione completa 

della prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (1^ fase PFTE) ed in pari 

data è stata trasmessa a tutti gli Enti sottoscrittori dell’Accordo; 

 Successivamente si sono svolti numerosi tavoli tecnici tra i Comuni coinvolti ed i progettisti 

di MM S.p.A., al fine di valutare gli aspetti e le ricadute territoriali dei vari scenari proposti 

nella prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (1^ fase PFTE);  

 A seguito degli incontri svolti nel mese di dicembre 2020 tra MM S.p.A. ed i Comuni 

coinvolti, questi ultimi hanno richiesto di valutare e studiare una serie di modifiche e 

varianti sul loro territorio che ha reso necessario avviare una fase di analisi di 

approfondimento propedeutica all’avvio del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica; 
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 Nell’incontro, svolto in videoconferenza in data 17 maggio 2021, gli Enti coinvolti hanno 

concordato che, tra i vari scenari proposti nel progetto (1^ fase PFTE), la soluzione più 

idonea da approfondire è quella dello scenario di progetto “6” LRT Cologno-Vimercate. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. 

ART. 2 

FINALITÀ DELL’ACCORDO 
 

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso alle attività 

disciplinate dal presente Accordo, secondo le modalità di seguito stabilite, al fine di redigere 

l’approfondimento della prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (1^ fase 

PFTE) (ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016), con particolare riferimento alla soluzione LRT che 

colleghi nel modo più idoneo la stazione M2-Cologno Nord con i comuni di Brugherio, 

Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate. 
 

ART. 3 

ANALISI DI APPROFONDIMENTO PRIMA FASE DEL PFTE – SOLUZIONE ‘LRT’ DA M2 COLOGNO NORD A VIMERCATE 
 

Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza, Comuni di 

Milano, Cologno Monzese, Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate 

convengono sull’opportunità di approfondire la prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica 

ed Economica (1^ fase PFTE) in particolare la fattibilità della soluzione LRT da M2 Cologno 

Nord-Vimercate, per realizzare un collegamento idoneo ed efficiente attraverso un sistema 

di trasporto pubblico che dall’attuale capolinea della metropolitana di Milano M2 Cologno 

Nord in Cologno consenta un agevole collegamento alla zona nord-est della Città 

Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e della Brianza. A tal fine si è pertanto 

condiviso che debba essere sviluppato l’approfondimento della prima fase del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica (1^ fase PFTE) della soluzione LRT propedeutico allo sviluppo 

del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), che tutti i soggetti sottoscrittori del 

presente accordo si impegnano a cofinanziare secondo quanto stabilito al successivo art. 5. 

 

L’approfondimento della prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (1^ 

fase PFTE) della soluzione LRT verrà sviluppato in conformità alle indicazioni degli strumenti di 

pianificazione degli Enti: PRMT della Regione Lombardia, Piano Strategico di Sviluppo 

Territoriale della Città Metropolitana di Milano, PTCP della Città Metropolitana di Milano e 

Provincia di Monza e Brianza, PUMS del Comune di Milano, PUMS del Comune di Vimercate, 

PGT dei Comuni interessati dal progetto. 
 

ART. 4 

DEFINIZIONE DELLO SCENARIO LRT DA M2 COLOGNO NORD A VIMERCATE  
 

Nello sviluppo progettuale (1^ fase PFTE) oggetto del presente Accordo, verrà approfondita 

in particolare la fattibilità della soluzione LRT da M2 Cologno Nord a Vimercate, con le 

possibili varianti emerse a valle degli incontri: 
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 definizione degli standard infrastrutturali del sistema; 

 analisi planoaltimetrica del tracciato e verifiche delle principali interferenze e vincoli 

attuali e futuri; 

 valutazioni sul deposito rotabili; 

 approfondimento sul nodo di Cologno Nord M2 che esaminerà i possibili scenari 

trasportistici, tramite analisi multicriterio.  

Lo studio sarà inoltre corredato di verifiche in merito all’incidenza delle alternative di 

tracciato e delle fermate rispetto ai risultati delle analisi socioeconomiche e trasportistiche 

effettuate nella precedente fase di studio. 

 

ART. 5 

COSTO, E RIPARTIZIONE DEGLI ONERI E TEMPI 
 

Il costo complessivo dello studio di “Analisi di approfondimento della prima fase del Progetto 

di Fattibilità Tecnica ed Economica (1^ fase PFTE) della soluzione LRT, così come preventivato 

da MM S.p.A., è pari a € 174.437,80 (IVA al 22% e contributo CNPAIA al 4% inclusi) e verrà così 

ripartito: 

 La Regione Lombardia corrisponderà un importo di € 72.000,00 (Euro 

settantaduemila/00); 

 Il Comune di Brugherio corrisponderà al Comune di Milano un importo di € 13.430,00 

(Euro tredicimilaquattrocentotrenta/00); 

 Il Comune di Carugate corrisponderà al Comune di Milano un importo di € 13.430,00 

(Euro tredicimilaquattrocentotrenta/00; 

 Il Comune di Agrate Brianza corrisponderà al Comune di Milano un importo di € 13.430,00 

(Euro tredicimilaquattrocentotrenta/00; 

 Il Comune di Concorezzo corrisponderà al Comune di Milano un importo di € 13.430,00 

(Euro tredicimilaquattrocentotrenta/00; 

 Il Comune di Vimercate corrisponderà al Comune di Milano un importo di € 13.430,00 

(Euro tredicimilaquattrocentotrenta/00; 

 Il Comune di Milano garantirà la restante quota di € 35.287,80 (Euro 

trentacinquemiladuecentottantasette/80) 

 

La suddetta ripartizione non costituisce alcun presupposto per la ripartizione futura dei costi 

di progettazione, realizzazione e gestione del sistema infrastrutturale nonché dei costi di 

esercizio oggetto di approfondimento dello studio della soluzione LRT.  

 

Le quote dovute dai Comuni saranno riconosciuti al Comune di Milano alla sottoscrizione del 

presente Accordo e comunque non oltre 30 giorni dalla consegna dello studio di “Analisi di 

approfondimento della prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (1^ fase 

PFTE) della soluzione LRT”, che avverrà in formato digitale.  
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Il contributo di Regione di € 72.000,00 a valere sul bilancio regionale 2021/2023 ha 

destinazione vincolata e sarà erogato, entro 30 giorni, al Comune di Milano a fronte della 

trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti 

modalità in conformità all’art.45 della LR 70/1983:  

 50% alla sottoscrizione del presente Accordo; 

 Saldo a seguito della trasmissione dello studio a Regione, previa attestazione da parte del 

Comune di Milano delle spese sostenute e ancora da sostenere e conseguente 

eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia ai sensi del 

comma 2 ter dell’art 45 della LR 70/83. 

 

A seguito dell’ultimazione dello studio e del completamento di tutte le spese ad esso 

connesse sostenute anche successivamente all’erogazione del saldo, il Comune di Milano 

trasmette la rendicontazione finale delle spese sostenute. 

Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto 

attestato in sede di erogazione del saldo, il Comune di Milano è tenuto alla restituzione della 

corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo 

regionale. Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a 

quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di 

riconoscimento da parte di Regione Lombardia. 

Il Comune di Milano si impegna alla consegna degli esiti degli approfondimenti della prima 

fase del PFTE entro il 31/12/2021. 

 

Ai sensi dell’art.27, comma 3, della legge regionale 34/1978, la proroga dei termini può essere 

disposta, entro gli stessi termini per l’erogazione del finanziamento regionale e su richiesta del 

Beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, per un periodo non superiore 

complessivamente a 365 gg. 

Per la concessione di eventuali ulteriori proroghe può essere richiesto, sulla base di motivate 

ragioni tecnico-economiche di particolare complessità, il parere del Nucleo di Valutazione di 

cui all'articolo 1 della legge regionale n.5 del 27 febbraio 2007. 

ART. 6 

ULTERIORI IMPEGNI 
 

Gli Enti sottoscriventi si impegnano a mettere a disposizione i dati, la documentazione, il 

supporto conoscitivo e decisionale necessari allo studio di cui al presente Accordo, in tempi 

ragionevoli e coerenti con la necessità di consentire, in tempi brevi, l’espletamento di ogni 

ulteriore fase finalizzata all’ottenimento del finanziamento complessivo ed alla conseguente 

realizzazione degli interventi. 

 

La scelta in merito alla soluzione di tracciato individuata dall’approfondimento della prima 

fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (1^ fase PFTE) della soluzione LRT, sarà 

oggetto di condivisione ed espressione di assenso da parte di ogni Ente sottoscrivente. 

 

Come previsto dall’art.102 bis, della LR 12/2005 e smi, le Parti salvaguarderanno le condizioni 

di fattibilità dell’ipotesi di tracciato e delle relative fasce di salvaguardia. 
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ART. 7 

ULTERIORI ADESIONI AL PRESENTE ACCORDO 

Eventuali ulteriori adesioni al presente Accordo da parte di altri soggetti pubblici (enti 

pubblici, società per azioni a partecipazione pubblica, etc.) dovranno essere formalizzate 

con la sottoscrizione di appositi addendum al presente Accordo, sottoscritti da parte di tutti i 

soggetti che hanno sottoscritto il presente atto o vi hanno aderito in seguito, riportanti le 

finalità di cui all’art.2, gli specifici impegni del soggetto aderente, l'accettazione delle 

clausole di cui al presente Accordo. 

ART. 8 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non 

comportano il trattamento dei dati personali e che - nell’eventualità di tale occorrenza - si 

impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

personali 2016/679, dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (c.d. “codice Privacy”) e dal D.lgs. 

n.101 del 10 agosto 2018. 

ART. 9 

CONTROVERSIE 
 

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine agli adempimenti del presente Accordo, 

le Parti si riservano la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, esperendo gli strumenti e le 

azioni previste dal Codice Civile e dal Codice di procedura Civile e stabiliscono la 

competenza esclusiva territoriale del Foro di Milano.  

ART. 8 

MODALITÀ DI STIPULAZIONE 
 

Il presente atto viene stipulato in formato elettronico mediante sottoscrizione con firma 

digitale ed è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n.131 del 26 aprile 

1986, art.1. 

Il presente atto, che si compone di n.9 pagine, è letto, confermato e sottoscritto 

digitalmente: 

Per REGIONE LOMBARDIA: ing. Aldo Colombo 

Per CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO:  per conto di ing. Giuseppe Mismetti 

 dott.ssa Maria Cristina Pinoschi 

 

Per PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA: arch. Antonio Infosini 

Per COMUNE DI MILANO: ing. Salvatore Barbara 

Per COMUNE DI COLOGNO MONZESE: arch. Paola Perego 

Per COMUNE DI BRUGHERIO: Antonio Marco Troiano 
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Per COMUNE DI CARUGATE: Luca Maggioni 

Per COMUNE DI AGRATE BRIANZA:  Simone Sironi 

Per COMUNE DI CONCOREZZO:  arch. Marco Mauro Polletta 

Per COMUNE DI VIMERCATE: ing. Francesco Sartini 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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