
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE 

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

 

 

CONVENZIONE  

 

TRA 

 

 IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI  

E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

(di seguito denominato Ministero) 

 

E 

 

COMUNE DI MILANO 

(di seguito denominato Comune) 

 

 

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO di cui al D.M. n° 360 del 6/08/2018 per la realizzazione 

degli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa a valere sulle risorse del Fondo 

per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, articolo 

1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

 



PREMESSO  

 

 che l'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  ha istituito un apposito fondo 

da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una 

dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, 

di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 

dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di 

procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) 

trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità 

delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di 

collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto 

idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella 

scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) 

informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) 

investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città 

metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere 

architettoniche; 

 che con  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  21/07/2017 (G.U. del 27/9/2017 

Serie Generale n. 226) è stata  disposta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 140, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la ripartizione di quota parte del predetto Fondo per il 

finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, come da elenco 

allegato al medesimo DPCM e che ne costituisce parte integrante; 

 che per la realizzazione degli interventi finalizzati al settore di spesa relativo a trasporti, 

viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle 

stazioni ferroviarie   di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  il 

suddetto DPCM del 21/7/2017 (All. 1,  lettera a) ha destinato risorse pari a complessivi  

19.351.658.434; 

 che, in considerazione della suddetta ripartizione, 

delle Finanze n°177410 del 16 ottobre 2017 ha disposto le conseguenti variazioni di bilancio 

per l'anno 2017 e stanziato sul capitolo 7400  del Dipartimento per i Trasporti, la 

Navigazione, gli Affari Generali e il Personale del Ministero Infrastrutture e Trasporti 

 per il completamento di interventi  nel 

settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;  

 che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 587 del 22/12/2017 

pubblicato in G.U. n. 22 del 27 gennaio 2018 è stata disposta la ripartizione delle predette 

risorse  

 che il D.M. 587/2017 in parola ha assegnato al Comune di Milano il contributo di 

396,15 per la realizzazione dei seguenti interventi di completamento nel 

settore dei sistemi di trasporto rapido di massa: 

 Metrotranvia Milano-Limbiate: I° lotto; 

 Rete tranviaria: Fornitura di 50 nuovi tram a tipologia bidirezionale; 

 Metropolitana Linea M2: sostituzione impianto di segnalamento e armamento; 

 Metropolitana Linea M2: interventi di adeguamento antincendio ai sensi del DM 21.10. 

2015; 



 Metropolitana Linea M4: opere aggiuntive tratta Lorenteggio  Linate 

 Circolare filoviaria: corsia preferenziale in sede protetta da piazza Cappelli a via 

Tertulliano; 

 Circolare filoviaria: corsia preferenziale in sede protetta tratto Pergolesi  Piccinini.  

 che con nota n. 483  del 22 gennaio 2018  il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Direzione Generale STIF e TPL -  ha chiesto  al Comune di Milano di presentare  una 

relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dei relativi programmi di attuazione con 

allegato il cronoprogramma riportante anche la ripartizione della spesa prevista nelle varie 

annualità; 

 che con note n. 187000 del 24/04/2018 e successive note integrative il Comune di Milano ha 

trasmesso la documentazione richiesta di cui al punto precedente;  

 che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 360 del 06/08/2018 

acquisita nella  seduta del 01.08.2018, 

è stata confermata la ripartizione delle risorse di cui sopra tra gli interventi elencati 

predetto decreto; 

 che ai sensi 360/2018 sono vigenti le disposizioni 

del D.M. n. 587/2017 che dispone che la ripartizione in annualità del contributo pluriennale 

in argomento deve essere  effettuata, con decreto dirigenziale,  sulla base dei 

cronoprogrammi presentati dai soggetti beneficiari entro 90 gg. dalla pubblicazione del 

decreto medesimo; 

 che con D.D. n° 234 del 14.09.2018 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli 

Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per i Sistemi di trasporto ad impianti 

fissi e il Trasporto pubblico locale i contributi di cui sopra sono stati ripartiti in annualità ai 

 

 che sempre 360/2018 sono vigenti le disposizioni 3 

del D.M. n. 587/2017 che dispone che gli interventi sono attuati sulla base di convenzioni 

stipulate con  il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  Direzione Generale per i 

Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale; 

 che al fine di garantire una più ottimale gestione delle procedure di erogazione del 

finanziamento assegnato al Comune per la realizzazione dei suddetti interventi, avuto 

riguardo alle specifiche esigenze che si potranno presentare in corso , si ritiene 

opportuno procedere alla stipula di un'unica convenzione avente  ad oggetto la totalità degli 

interventi finanziati ed il contributo  statale complessivamente concesso a copertura degli 

stessi; 

 che con nota n. 8350 del 23.10.2018. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

trasmesso al Comune lo schema della presente convenzione disciplinante modalità ed 

 

 che il Comune di Milano, con Delibera di Giunta n. 423 del 15 marzo 2019, ha approvato lo 

schema della  presente Convenzione e i relativi allegati delegando alla sottoscrizione della 

stessa ;  

 

  



 

ART. 1 

(Premesse) 

 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

 

ART. 2 

(Oggetto) 

 

Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito 

indicato come Ministero) e il Comune di Milano (di seguito indicato come Comune)  per 

del programma degli interventi  

di completamento nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 360 del 06 agosto 2018 ed elencati 

, secondo il cronoprogramma riportato nelle schede  allegate 

(All. 2A-2B-2C-2D-2E-2F-2G). 

 

ART.3 

(Durata) 

 

La convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e il Comune  

relativamente agli interventi descritti nella scheda Allegato 1. 

Il Ministero si riserva la facoltà di recedere dal rapporto costituitosi per effetto del presente atto in 

caso di grave inadempienza da parte del Comune rispetto agli obblighi assunti ed al programma 

temporale presentato, con riferimento a ciascun intervento, tale da pregiudicare il completamento e 

la funzionalità .  

successivo art. 9. 

 

ART. 4 

(Contributo statale) 

 

al Comune per la realizzazione del programma degli 

interventi a 396.150.000 Euro ed è erogato a favore del Comune  medesimo 

 12 a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli 

icolo 1, comma 140, della legge 

11 dicembre 2016  (Capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero); la quota annua 

complessiva del contributo erogato non può superare il limite massimo di spesa fissato nel D.D. n° 

234 del 14.09.2018 , di seguito 

nei limiti degli stanziamenti di bilancio: 

 

 



 

 

ANNO  

2017 5.903.745,00 

2018 31.771.230,00 

2019 35.653.500,00 

2020 29.582.000,00 

2021 66.367.000,00 

2022 60.321.000,00 

2023 68.989.780,00 

2024 69.296.995,00 

2025 28.264.750,00 

 

Il Comune si impegna a garantire il completo finanziamento di ciascun intervento 

di cui alla presente Convenzione e 

conseguentemente la funzionalità di ogni intervento. 

Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri 

risarcitori o per contenzioso. 

Gli oneri IVA sono ammessi a contributo solo se costituiscono un costo. 

Il Comune si impegna ad utilizzare, per le somme oggetto di finanziamento, evidenze contabili 

distinte in modo da facilitare la verifica delle spese da parte del Ministero ed a conservare agli atti la 

documentazione di spesa. 

 

ART. 5 

(Referente del Procedimento) 

 

Il Comune nomina quale Referente del Procedimento  per tutte le attività 

comunque connesse alla presente Convenzione e si impegna altresì a comunicare tempestivamente 

al Ministero qualsiasi variazione della designazione suddetta. 

Il Referente del Procedimento comunica al Ministero i nominativi dei responsabili unici del 

procedimento degli interventi oggetto della presente convenzione. 

 

ART.6 

(Tempi di attuazione) 

 

Il Comune impegna ad assumere, anche per il tramite di eventuali soggetti attuatori, le 

obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti gli interventi oggetto della presente Convenzione e 



previsti nella scheda Allegato 1 entro il 31 dicembre 2020 pena la revoca del contributo di cui al 

precedente art. 4, con riferimento a ciascun intervento. 

intende assunta con la stipula da parte del Comune o 

coerenti con quelli indicati nelle schede allegate. 

Il Comune impegna altresì a completare gli interventi nel rispetto del relativo cronoprogramma di 

cui alle singole schede allegate. 

Il mancato rispetto dei cronoprogrammi di cui alle singole schede allegate dovuto a fatti o atti che 

delle risorse disponibili entro 24 mesi dal termine previsto per la conclusione 

di ogni singolo intervento determina la revoca della quota parte di contributo ad esso associato 

. 4 del D.M. n. 587/2017.  

 

ART. 7 

(Soggetto  attuatore) 

Il Comune comunica al Ministero la nomina del/dei Soggetto/i Attuatore/i degli interventi di cui 

, con i quali sottoscrive appositi atti per disciplinare i relativi rapporti, in linea con la 

presente convenzione. 

 

 

ART. 8  

(Verifica delle Progettazioni) 

4, ad eccezione delle erogazioni 

successivo art. 12,  trasmette al Ministero copia del p rvento oggetto di 

contribuzione. 

I progetti di cui al comma precedente devono essere corredati di verifica e validazione, laddove 

normativamente prevista,  

In relazione a intervento denominato: 

 Metropolitana  Linea M2: interventi di adeguamento antincendio ai sensi del DM 

21.10.2015; 

il Comune si impegna, inoltre, 

competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di un progetto generale di adeguamento delle 

linee metropolitane alla sicurezza antincendio dal quale si evincano le priorità di intervento e le 

risorse finanziarie necessarie, ai sensi a) del D.I. 21 ottobre 2015, fermo 

restando che il medesimo potrà essere attuato per tipologie di intervento in relazione alle risorse 

disponibili.  

 



Il Ministero, entro 90 giorni dal completamento della documentazione progettuale di cui al comma 

1, provvede a rilasciare il 

753/80 sul progetto definitivo presentato nonché ad effettuare verifiche parametriche di congruità. 

Il Comune, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla 

normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la 

autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento fermo restando il rispetto delle disposizioni di 

cui agli articoli 95, comma 14 , 106 e 149 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Le varianti sono trasmesse dal Comune al Ministero corredate da dichiarazione da parte del 

Responsabile del Procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal 

citato art.149, ai fini di eventuali valutazioni da parte del Ministero.  

In caso di eventuali ulteriori oneri che dovessero risultare necessari per la realizzazione di quanto 

previsto si applica i  

 

ART. 9 

(Verifiche) 

Il Ministero si riserva di verificare, anche per il tramite degli USTIF competenti per territorio e con 

di cui alla scheda Allegato I. 

il Comune  

Tali verifiche non esimeranno comunque  dalla piena ed 

esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori. 

 

ART. 10 

(Collaudo) 

Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente 

in materia. 

Il Comune co di ciascun intervento al 

Ministero certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l  è ultimato e collaudato 

in ogni sua parte, trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di 

approvazione. 

 

ART. 11 

(Vincoli di destinazione e di reversibilità/subentro del materiale rotabile) 

Il Comune assicura, e si impegna ad attestare al Ministero, che il materiale rotabile della fornitura di 

cui alla scheda allegata, è di proprietà del Comune stesso, o, in alternativa, di un soggetto terzo con 

il vincolo di reversibilità a favore della amministrazione comunale, oppure dei successivi soggetti 

aggiudicatari del servizio, con il medesimo vincolo, previo riscatto del valore residuo, determinato 

sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5, punti 

ammortizzata di contributo pubblico. 

 

ART. 12 

(Erogazioni finanziarie) 



 

Il contributo  è erogato al Comune sul conto IT34D0306901783009134207823  nei 

limiti delle risorse disponibili, a seguito di istanza da presentare alla Direzione Generale STIF e 

ntazione contabile probatoria 

con le seguenti modalità: 

1. anticipazione del 10% dei contributi assegnati al programma di interventi a seguito della 

registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei 

competenti organi di controllo; 

2. pagamento del 10% del contributo assegnato alla sottoscrizione di ciascuna delle 

obbligazioni giuridicamente vincolanti connesse al programma di interventi;  

3. pagamenti intermedi per lavori sino al 75% delle spese complessive; 

4. saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dai certificati di 

collaudo di tutti gli interventi previsti nel programma. 

I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza del 7

il programma di interventi, di ciascun 

intervento ed in modo da consentire al Comune di avere disponibilità 

del 20% al fine di evitare ritardi nel pagamento dei SAL che possano comportare ulteriori oneri per 

la finanza pubblica. 

ciascun anno, l  nelle schede allegate. 

I

assunta, entro il termine del 31 dicembre 2020 one giuridicamente vincolante.  

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dal Comune/dalla Città 

metropolitana entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma medesimo.   

 

Saranno considerate ammissibili le spese: 

 assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili 

anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di 

appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente) 

 effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa  

  

Il Comune si impegna a trasmettere al Ministero direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore,  

tutta la documentazione c  

 

ART. 13 

(Economie) 

 

Le e i ciascun intervento 

verranno utilizzate per la realizzazione di interventi rientranti in quelli previsti dalla legge di 

finanziamento previa integrazione della presente convenzione.  

Le economie di cui al comma 1 restano comunque nella disponibilità del Comune sino al 

eventuali imprevisti ferme restando le 

procedure previste dalla presente convenzione. 

A seguito del completamento di cui al comma precedente le economie finali, su proposta del 

Ministero, possono essere riassegnate ad altri interventi inerenti il settore di cui trattasi.  



 

ART. 14 
(Efficacia della convenzione) 

 

La presente convenzione è immediatamente vincolante per il Comune , mentre lo sarà per il 

Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti 

organi di controllo. 

 

 

Roma, li  

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(Ing. Elena Molinaro) 

Firmato digitalmente 

 

Il Comune   

(Arch. Filippo Salucci) 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 1  Scheda Programma di interventi 

All. 2 a)  Scheda intervento n. 1_ Metrotranvia Milano-Limbiate: 1° lotto 

All. 2 b)  Scheda intervento n. 2_ Fornitura nuovi 50 tram a tipologia bidirezionale 

All. 2 c)  Scheda intervento n. 3_ Metropolitana  linea M2 : sostituzione impianto di segnalamento e 

armamento 

All. 2 d)  Scheda intervento n. 4_ Metropolitana  linea M2 : intervento di adeguamenti antincendio ai 

sensi del D.M. 21.10.2015 

All. 2 e)  Scheda intervento n. 5_ Metropolitana  linea M4: Opere aggiuntive tratta Lorenteggio - Linate 

All. 2 f)  Scheda intervento n. 6_ Circolare filoviaria: corsia preferenziale in sede protetta da piazza 

Cappelli a via Tertulliano 

All. 2 g)  Scheda intervento n. 7_ Circolare filoviaria: corsia preferenziale in sede protetta tratto Pergolesi-

Piccini 
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                  All.1 

 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE 

                 DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI 
                                      ED  IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

    

 
Scheda Programma di interventi 

 

 
Decreto Ministeriale n° 360 del 6.08.2018 

Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,  
di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  

destinato al trasporto rapido di massa 
 

 
1- REFERENTE DEL PROCEDIMENTO 

 
Nome e Cognome: arch. Filippo Salucci 
 
Ufficio: Comune di Milano - Direzione Mobilità Ambiente Energia 
 
Indirizzo: via Beccaria 19, 20122 Milano 
 
Indirizzo email /pec:  filippo.salucci@comune.milano.it 
 
Telefono: 02 884 67272 
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2  ELENCO INTERVENTI 
 

INTERVENTO 
COSTO 

FINANZIAMENTO 
D.M. 360/18 

DATA 
INIZIO 

ATTIVITÀ  
DATA O.G.V. 

DATA 
APERTURA 

 N° DESCRIZIONE 
1  Metrotranvia Milano-Limbiate: I° lotto 98,23 8,84 gennaio 2019 dicembre 2020 aprile 2025 

2 Rete tranviaria:  
Fornitura di 50 nuovi tram a tipologia bidirezionale 

150,00 90,00 luglio 2019 
terzo trimestre 

2019 
dicembre 2026 

3   Metropolitana  Linea M2:  
sostituzione impianto di segnalamento e armamento 

169,15 134,00  ottobre 2018  
novembre 2019 e 

aprile 2020 
dicembre 2025 

4 Metropolitana  Linea M2:  
interventi di adeguamento antincendio ai sensi del DM 
21.10.2015 

72,93 46,99 gennaio 2018 
ultimo trimestre 

2020 
dicembre 2022 

5 Metropolitana  Linea M4:  
opere aggiuntive tratta Lorenteggio-Linate 

172,50 103,50 opera avviata febbraio 2019 opera avviata 

6 Circolare filoviaria:  
corsia preferenziale in sede protetta da piazza Cappelli 
a via Tertulliano 

14,70 8,82 marzo 2019 
novembre/ 

dicembre 2020 
marzo 2024 

7 Circolare filoviaria:  
corsia preferenziale in sede protetta tratto Pergolesi - 
Piccinni 

6,65 4,00 marzo 2019 
novembre/ 

dicembre 2020 
marzo 2024 

 
 
3- CRONOPROGRAMMA DI SPESA *la quota indicata è quella erogata dal Ministero 

 

INTERVENTO 
  

 
  

  

 DESCRIZIONE 
TOTALI 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

. 
Metrotranvia 

Milano-
Limbiate: I° lotto 

8.840.000,00       
 

Rete tranviaria: 
Fornitura di 50 

90.000.000,00  
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nuovi tram a 
tipologia 

bidirezionale 
Metropolitana  

Linea M2: 
sostituzione 
impianto di 

segnalamento e 
armamento 

134.000.000,00     

 

Metropolitana  
Linea M2: 

interventi di 
adeguamento 
antincendio ai 
sensi del DM 
21.10.2015 

46.990.000,00       

 

Metropolitana  
Linea M4: 

opere aggiuntive 
tratta 

Lorenteggio-
Linate 

103.500.000,00   

Circolare 
filoviaria: 

corsia 
preferenziale in 
sede protetta da 

piazza Cappelli a 
via Tertulliano 

8.820.000,00   

Circolare 
filoviaria: 

corsia 
preferenziale in 

sede protetta 
tratto Pergolesi - 

Piccinni 

4.000.000,00   
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                  All.2A 

 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  

GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE 

                 DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI 

                                      ED  IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

    

 

Scheda intervento n. 1 

 

 
Decreto Ministeriale n° 360 del 6.08.2018 

Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,  

di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  

destinato al trasporto rapido di massa 

 
 

1- DENOMINAZIONE INTERVENTO: 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO  LIMBIATE = 1° LOTTO FUNZIONALE  

2- DATI IDENTIFICATIVI: 

CUP: B24C17000320005 

Localizzazione: Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza-Brianza, Comune di Milano, Cormano, Comune di 

Paderno Dugnano, Comune di Senago, Comune di Limbiate, Comune di Varedo. 

Soggetto Attuatore: MM S.p.A. (società in house del Comune di Milano) 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Salvatore Barbara - Dirigente Area Infrastrutture per la Mobilità - Direzione Mobilità, Ambiente ed Energia 
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3- DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Inquadramento. 

Il progetto definitivo finanziato si riferisce al cosiddetto 1° lotto della tranvia extraurbana Milano Limbiate, ossia alla tratta da Milano Comasina M3 a Varedo Deposito (SS 

35 dei Giovi) 

 Estensione:  7,7 km 

 Fermate:  12 

 Deposito:  1 (Varedo) 

Deposito a Limbiate Ospedale: 

 Estensione:  4,0 km 

 Fermate:  6 

Il progetto di riqualificazione della tranvia extraurbana Milano Comasina  

quanto attiene alle vie di corsa e alla tecnologia impiantistica, sia per quanto riguarda 

la tipologia dei rotabili e i criteri stessi di esercizio. 

 Milano, Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Varedo e 

 

La riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate verte sul conseguimento di importanti obiettivi pr

e della domanda. 

 sono: 

 raddoppio del binario, ove possibile in relazione ai vincoli esistenti, da Milano Comasina al Deposito di Varedo;  

 ridefinizione della collocazione della sede tranviaria in relazione al contesto urbano interessato, privilegiando la sede propria riservata; 

 r onali); 

 regolarizzazione semaforica di tutte le intersezioni con asservimento alla tranvia; 

 completa ristrutturazione del deposito di Varedo. 

In termini più strettamente operativi e in linea generale, le opere da realizzare riguarderanno: 

 o interessato d  

 es. SSE); 

 lo spostamento eventuale e la sistemazione dei sotto servizi (es. fognature, tubazioni, cavi, ecc.); 

 la formazione del piano di regolamento dei binari e dei sistemi di drenaggio della sede tranviaria; 

  

 la ristrutturazione delle sedi stradali esistenti e/o la realizzazione di nuove carreggiate, secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali; 

 la formazione delle cordonature stradali, delle pavimentazioni degli spazi pedonali, delle banchine di fermata; 

 la posa dei binari e dei relativi rivestimenti (pavimentazioni o manto erboso); 

 il sistema di trazione elettrica, comprensivo di sottostazioni elettriche, alimentatori, linea aerea di contatto; 

 gli impianti elettrici e speciali (casse di manovra degli scambi, sistema di radiocomando degli scambi, impianto audio-video, sistema di teleoperazioni, sistema di 

trasmissione SDH, cavi di telecomunicazione); 

 mpianti nelle fermate; 
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la messa a dimora di alberature e la sistemazione degli spazi a verde. 

I nuovi rotabili sono previsti con distinto finanziamento. 

a (o tranvia veloce), con rifacimento radicale 

uale impianto, sia per quanto attiene alle vie di corsa ed alla tecnologia impiantistica, sia per quanto riguarda la tipologia dei rotabili ed i criteri stessi di esercizio. 

La linea ha uno sviluppo di 11,727 km, da Milano a Limbiate, con una percentuale d

La riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate verte sul conseguimento di importanti obiettivi prestazionali, quali il raggiungimento di una velocità commerciale di 

almeno 25 km/h. 

Schema planimetrico. 

                Metrotranvia Milano - Limbiate
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4- COSTO TOTALE:   

5- COPERTURA FINANZIARIA: 

Fonti di finanziamento  

Quota a carico dello Stato, D.M. 360 del 6 agosto 2018 ,00 

Quota a carico del Comune di Milano e altre risorse pubbliche 89.384.972,01 

Costo totale  

6- CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE E DI SPESA: 
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                  All.2B 

 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  

GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE 

                 DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI 

                                      ED  IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

    

 

Scheda intervento n. 2 

 

 
Decreto Ministeriale n° 360 del 6.08.2018 

Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,  

di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  

destinato al trasporto rapido di massa 

 
 

1- DENOMINAZIONE INTERVENTO: 

 

FORNITURA NUOVI 50 TRAM A TIPOLOGIA BIDIREZIONALE 

 

 

2- DATI IDENTIFICATIVI: 

 

CUP: F40D17000000002 

 

Localizzazione: Area Urbana di Milano 

 

Soggetto Attuatore (qualora già individuato): ATM S.p.A.   

 

Responsabile Unico del Procedimento (qualora già individuato): 

 

 

3- DESCRIZIONE INTERVENTO 

 

Acquisizione di n° 50 nuovi tram urbani, di tipologia bidirezionale, di lunghezza 23-26 metri destinati al servizio di trasporto pubblico urbano nella città di Milano. 
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Mantenimento della consistenza numerica della flotta tranviaria urbana, tra

nuovi tram saranno dotati di caratteristiche di sicurezza e di confort superiori ai tram da sostituire, conformi allo stato d  

4- COSTO TOTALE 

 

 

 

5- COPERTURA FINANZIARIA 

 

Fonti di finanziamento  

Risorse  DM 587 22/12/17   

Risorse private (autofinanziamento ATM)   
 

 

6- CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE E DI SPESA 

 

OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE  NEL TERZO 

TRIMESTRE 2019 
 

 

 
 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

SPESA PER ANNO          

Risorse D.M.587 del 

22.12.2017 
 3.700.000,00 700.000,00 3.000.000,00 18.200.000,00 22.200.000,00 17.500.000,00 24.700.000,00 - 

Risorse private ATM 

S.p.A. 
 2.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 12.200.000,00 14.600.000,00 11.700.000,00 11.000.000,00 5.500.000,00 

 

RETE TRANVIARIA:

FORNITURA DI 50 NUOVI TRAM A TIPOLOGIA BIDIREZIONALE

  Cronoprogramma attività 

12

18

60

Totale tempi (mesi) 90

Anno 8 2026

S1 S2

Anno 5 2023

S1 S2

Anno 7 2025

S1 S2

Anno 6 2024

S2

durata

(mesi)
S1

Anno 1 2019 Anno 2 2020 Anno 3 2021

S1 S2S1 S2

Anno 4 2022

S1 S2 S1 S1

Anno 0 2018

S2  
R

IF
.

S2
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                  All.2C 

 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  

GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE 

                 DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI 

                                      ED  IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

    

 

Scheda intervento n. 3 

 

 
Decreto Ministeriale n° 360 del 6.08.2018 

Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,  

di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  

destinato al trasporto rapido di massa 

 
 

 

1- DENOMINAZIONE INTERVENTO: 

 

METROPOLITANA - LINEA M2 SOSTITUZIONE IMPIANTO DI SEGNALAMENTO E ARMAMENTO 
 

 

2- DATI IDENTIFICATIVI: 

 

CUP:  
Rinnovo degli impianti di segnalamento - F47G17000000001 

Rinnovo degli impianti di armamento     - F47G17000010001 
 

Localizzazione: Area Urbana di Milano 

 

Soggetto Attuatore (qualora già individuato): ATM S.p.A.   

 

Responsabile Unico del Procedimento (qualora già individuato): 
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3- DESCRIZIONE INTERVENTO 

 

n soluzioni tecniche che limitano la velocità di 

circolazione dei treni inducendo significativi rallentamenti. Ciò al fine di non vanificare i miglioramenti prestazionali ottenibili  

 

4- COSTO TOTALE 

 

 

 

5- COPERTURA FINANZIARIA 

 

Fonti di finanziamento  

Risorse  DM 587 22/12/17   

Altre risorse pubbliche  5.152.000,00 

  
 

 

 

6- CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE E DI SPESA 

 

 

SEGNALAMENTO 

 

ATTIVITA'  2019 2020 2021 2022  

 N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D   

Attività tecnico-economiche preliminari                                                                                                      

Progetto definitivo                                                     

Progetto esecutivo                                                     

Espletamento Proced. Affidam. Lavori                                                                                                     

Sottoscrizione Contratto (O.G.V.)                                                                                                     

Esecuzione dei Lavori                                                                                                     

Pre-esercizio                                                                                                      

Apertura all'esercizio                                                                                                     
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ATTIVITA'  2023 2024 2025 2026  

 N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D   

Attività tecnico-economiche preliminari                                                                                                      

Progetto definitivo                                                     

Progetto esecutivo                                                     

Espletamento Proced. Affidam. Lavori                                                                                                     

Sottoscrizione Contratto (O.G.V.)                                                                                                     

Esecuzione dei Lavori                                                                                                     

Pre-esercizio                                                                                                      

Apertura all'esercizio                                                                                                     

 

 

ARMAMENTO 

 

ATTIVITA'  2019 2020 2021 2022  

 N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D   

Attività tecnico-economiche preliminari                                                                                                      

Progetto definitivo                                                     

Progetto esecutivo                                                     

Espletamento Proced. Affidam. Lavori                                                                                                     

Sottoscrizione Contratto (O.G.V.)                                                                                                     

Esecuzione dei Lavori                                                                                                     

Pre-esercizio                                                                                                      

Apertura all'esercizio                                                                                                     
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ATTIVITA'  2023 2024 2025 2026  

 N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D   

Attività tecnico-economiche preliminari                                                                                                      

Progetto definitivo                                                     

Progetto esecutivo                                                     

Espletamento Proced. Affidam. Lavori                                                                                                     

Sottoscrizione Contratto (O.G.V.)                                                                                                     

Esecuzione dei Lavori                                                                                                     

Pre-esercizio                                                                                                      

Apertura all'esercizio                                                                                                     

 

 

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

SPESA 

PER ANNO 

Risorse  DM 587 

22/12/17 
 16.700.000 20.000.000,00 25.000.000,00 

 

20.000.000,00 

 

32.000.000,00 

 

20.300.000,00 

 

 

Altre risorse 

pubbliche 
2.500.000* 4.150.000,00 4.920.000,00 6.220.000,00 

 

6.220.000,00 

 

6.220.000,00 

 

4.800.000,00 

  

122.000,00 

 

*
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                  All.2D 

 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  

GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE 

                 DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI 

                                      ED  IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

    

 

Scheda intervento n. 4 

 

 

Decreto Ministeriale n° 360 del 6.08.2018 

Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,  

di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  

destinato al trasporto rapido di massa 

 
 

 

1- DENOMINAZIONE INTERVENTO: 

 

METROPOLITANE LINEA M2: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL DM 21.10.2015  

 

2- DATI IDENTIFICATIVI: 

 

CUP:  B42F17000090004 

Localizzazione:  Comuni di ssate, Cologno M. 

Soggetto Attuatore:  MM S.p.A. (società in house del Comune di Milano) 

Responsabile Unico del Procedimento:  Ing. Michele Stuppiello - - Comune di Milano - Direzione Mobilità Trasporti Ambiente - Area Infrastrutture per la Mobilità 
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3- DESCRIZIONE INTERVENTO 

 

(Descrizione sintetica, schema planimetrico) 

 

 

- C pprovazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio 

delle metropolitane (pubblicato in GU Serie Generale n.253 del 30-10-2015) la quale prescrive (art 5 c.1), misure obbligatorie di adeguamento per le metropolitane in 

esercizio con particol ne incendi. 

Le linee metropolitane M1 e M2  rientrano nella casistica sopra evidenziata. 

Attualmente sono in esercizio 50 stazioni sotterranee (35 della linea 1 e 15 della linea 2), 7,7 km di estensione, realizzate ed attivate prima del 1988 che ricadono quindi nella 

fattispecie prevista dal DM 21.10.2015, per le quali sono richiesti interventi di natura orga

impianti e strutture civili, connessi a scadenze temporali di 1, 3, 5 e 7 anni; 
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Si analisi tecnica delle attuali non conformità, con incarico dato ad MM s.p.a che ha redatto una relazione tecnica, consegnata a luglio 2018, con la quale 

sono state censite le principali problematiche e le eventuali situazioni di rischio ad esse conseguenti. Si sono valutati quindi i necessari interventi di messa a norma in 

relazione agli adempimenti in materia di prevenzione incendi previste dal DM 21.10.2015 delle linee metropolitane M1 ed M2.  

Gli con i finanziamenti disponibili sono i seguenti: 

Interventi di primo livello 

Porte resistenti al fuoco: rimozione delle porte in ferro di banchina e sostituzione con porte EI 120 

Protezione cavi elettrici: installazione pannellature EI 120 per segregazione cavi tra banchina e sottobanchina e sigillature passaggi trai cavi ai piani 

Verifiche grado REI delle strutture di galleria di stazione e delle opere civili. 

Interventi di secondo livello 

Sostituzione di pavimentazioni con materiale classe 0. 

Adeguamento impianto rilevazione fumi: installazione impianto rilevazione fumi in aree aperte al pubblico e locali tecnologici. 

Adeguamento di impianto di diffusione sonora in galleria e stazione. 

Adeguamento impianto di illuminazione di emergenza in galleria e stazione. 

Installazione impianto antincendio automatico a protezione del piano banchina. 

Installazione impianto antincendio manuale a umido in galleria. 

Adeguamento impianto di telecomando.  

 
 

 

4- COSTO TOTALE 

 
 

 

 

 

5- COPERTURA FINANZIARIA 

 

Fonti di finanziamento  

Risorse DM n° 360 del 6/08/2018   

Risorse Comune di Milano   
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6- CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE E DI SPESA 

 

 
 

 

 

 

AI SENSI DEL DM 21.10.2015

  Cronoprogramma attività 

Analisi e conformità DM 2015 7

Sottoscrizione Convenzione/Progetto di Fattibilità Tecnica Economica* 13

Progetto Definitivo (verificato e validato) 6

Progetto Esecutivo 7

3

Esecuzione Lavori 18

Collaudi 6

Totale tempi (mesi) 60

8 mesi durante i quali si sono svolte attività preliminari*

4.699.000,00 SPESA PER ANNO (TOTALE) 7.231.000,00 

2018

15.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 13.000.000,00 

S2 S2 S2

2022

S1 S2 S1

10.000.000,00 

2024

S1 S2

durata

(mesi)

S1

2019 2020 2021

S1

4.699.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 

2023

S1 S2S1 S2

10.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 3.291.000,00 

Espletamento Proced.Affiamento Lavori e Sottoscrizione contratto Aff. 

e sottoscrizione contratto (O.G.V.)

6.000.000,00 4.000.000,00 3.940.000,00 SPESA PER ANNO (FINANZIAMENTO MIT)
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                  All.2E 

 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  

GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE 

                 DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI 

                                      ED  IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

    

 

Scheda intervento n. 5 

 

 
Decreto Ministeriale n° 360 del 6.08.2018 

Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,  

di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  

destinato al trasporto rapido di massa 

 
 

 

1- DENOMINAZIONE INTERVENTO: 

 

Metropolitana Linea M4: Opere aggiuntive tratta Lorenteggio - Linate. 

 

 

2- DATI IDENTIFICATIVI: 

 

CUP: B61I06000000003 (master) 

 

Localizzazione: Comune di Milano 

 

Soggetto Attuatore: SPV M4 S.p.A. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Filippo Salucci 
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3- DESCRIZIONE INTERVENTO 

 

- da Lorenteggio a Linate - è stato approvato con Delibera CIPE n. 

4 con Convenzione di Concessione alla società mista pubblico-privata SPV M4 S.p.A. (detta M4) ed i lavori 

sono in corso. 

In recepimento di alcune prescrizioni allegate al provvedimento CIPE sopraindicato, la Concessionaria ha avviato, sin dalla sottoscrizione della Convenzione, lo sviluppo di 

); p

costituiscono variante localizzativa ai sensi prescrizioni e raccomandazioni. 

Entrambi questi gruppi di varianti, che trovano copertura nelle somme a disposizione del QE contrattuale e non hanno comportato una proroga dei tempi di realizzazione 

 

 

Le opere aggiuntive in oggetto - ad invarianza del tracciato definito - derivano dallo sviluppo delle ulteriori modifiche al progetto definitivo proposte dalla Concessionaria M4 in 

recepimento delle prescrizioni allegate alle Delibere CIPE n. 66/2013 e n. 

impatti dei cantieri sulla città, soprattutto dal punto di vista viabilistico, o ancora per la necessità di rispondere ad imprevisti (archeologia e bonifiche).  

Si configurano, quali opere aggiuntive, migliorie 

ulteriori finanziamenti. 

 

Si specifica, infine, che risultano escluse dalle modifiche in oggetto  per quanto riguarda gli aspetti economici - gli interventi compresi nel cd. Patto per Milano (del dicembre 

2016), ossia quelle necessarie alla attivazione della linea per tratte funzionali e alla realizzazione di un collegamento di interscambio tra le linee M4 ed M3.  

proroga della fine lavori, tenuto one delle tratte funzionali, dalla contrattualmente prevista per aprile 2022, 

fino a luglio 2023. 

 

 
 

4- COSTO TOTALE 

 

72,5 mln - in aggiunta al QE complessivo contrattuale, IVA inclusa, confermato con la suddetta Delibera CIPE n. 10/2017. 
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5- COPERTURA FINANZIARIA 

 

Fonti di finanziamento  

Risorse comunali 69 mln 

Art. 1 co. 140 L. 232/16 103,50 mln 
 

 

6- CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE E DI SPESA 

 

ATTIVITA'  2019 2020 2021 2022  

 N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D   

Attività tecnico-economiche preliminari                                                      

Progetto definitivo                                                     

Progetto esecutivo                                                     

Espletamento Proced. Affidam. Lavori                                                     

Sottoscrizione Contratto (O.G.V.)                                                     

Esecuzione dei Lavori                                                     

Pre-esercizio                                                      

Apertura all'esercizio                                                     

 

N.B.: La progettazione definitiva relativa alle proposte di dalla Concessionaria come meglio descritto alla sez. 3 della 

scheda, palesando la necessità di ulteriore copertura economica extra-QE contrattuale - interamente a carico comunale secondo quanto previsto in Convenzione  sin dal 2017. 

La predisposizione del progetto definitivo delle Opere Aggiuntive è in corso ed ha interessato interamente il 2018; a seguito della approvazione di ciascuna variante, la 

concessionaria procede per stralci alla predisposizione del relativo progetto esecutivo, secondo i tempi contrattuali stabiliti per la realizzazione della corrispondente parte 

 

TECNICO- , in quanto già comprese nella concessione in essere. 

el 05 febbraio 2019, sottoscrizione del Primo Atto integrativo alla Convenzione che rende 

contrattuali il nuovo Cronoprogramma ed il nuovo QE (comprensivo delle Opere Aggiuntive), con le relative fonti di finanziamento (compreso il finanziamento ministeriale 

L.232/2016 in oggetto). 

Inoltre, non sono vengono indicate - in quanto coincideranno con quel , per la quale 

sono state concordate le sopraindicate aperture per tratte funzionali, ciascuna con specifico periodo di pre-esercizio (tre mesi per la prima tratta con apertura al 31/01/2021, due 

mesi per la seconda tratta al 30/06/2022, un mese per la terza tratta al 30/12/2022, quindi due  31/07/2023). 

, tranne alcune stazioni che entreranno in servizio il 31/12/2023. 
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  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SPESA PER ANNO   

 

 
L. 232/16 Stato 

 

 
L. 232/16 Stato 

   
 

 
L. 232/16 Comune 

   
      

   dei quali: dei quali: dei quali: : 

  
  

 L. 232/16 Stato 

 
 L. 232/16 Stato 

 
L.232/16 Stato 

 

  

 

L.232/16 Comune L.232/16 Comune L.232/16 Comune 
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                  All.2F 

 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  

GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE 

                 DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI 

                                      ED  IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

    

 

Scheda intervento n.6 

 

 

Decreto Ministeriale n° 360 del 6.08.2018 

Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, 

di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  

destinato al trasporto rapido di massa 

 
 

 

1- DENOMINAZIONE INTERVENTO: Circolare filoviaria: corsia preferenziale in sede protetta da piazza Cappelli a via Tertulliano 

 

 

 

 

2- DATI IDENTIFICATIVI: 

 

CUP: B41I18000090005 

 

Localizzazione: Comune di Milano  Tratto da Via Cappelli a Via Tertulliano 

 

Soggetto Attuatore (qualora già individuato): MM S.p.A. (Società in house del Comune di Milano)  Comune di Milano 

 

Responsabile Unico del Procedimento (qualora già individuato): Ing. Marcello Oneta 
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3- DESCRIZIONE INTERVENTO 

 

Completamento della corsia preferenziale in sede protetta della circolare filoviaria 90-

viaria lungo Viale Umbria da Piazza Cappelli a Via Tertulliano, per circa 1 km 
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4- COSTO TOTALE  

 

 

5- COPERTURA FINANZIARIA 

 

Fonti di finanziamento  

Risorse DM n° 360 del 6/08/2018    

Risorse Comune di Milano    
 

 

6- CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE E DI SPESA 
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                  All.2G 

 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  

GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE 

                 DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI 

                                      ED  IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

    

 

Scheda intervento n.7 

 

 

Decreto Ministeriale n° 360 del 6.08.2018 

Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, 

di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  

destinato al trasporto rapido di massa 

 
 

 

1- DENOMINAZIONE INTERVENTO: Circolare filoviaria: corsia preferenziale in sede protetta tratto Pergolesi-Piccinni 

 

 

 

 

2- DATI IDENTIFICATIVI: 

 

CUP: B41I18000100005 

 

Localizzazione: Comune di Milano  Tratto Via Pergolesi  Via Piccinni 

 

Soggetto Attuatore (qualora già individuato): MM S.p.A. (Società in house del Comune di Milano)  Comune di Milano 

 

Responsabile Unico del Procedimento (qualora già individuato): Ing. Lucilio Cogato 
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3- DESCRIZIONE INTERVENTO 

 

 

completamento della corsia preferenziale in sede protetta della circolare filoviaria 90-

viaria da Piazzale Caiazzo, lungo le Vie Pergolesi e Piccinni, fino a Viale Abruzzi, per circa 0,7 km. 
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4- COSTO TOTALE  6.650.000,00 

 

 

5- COPERTURA FINANZIARIA 

 

Fonti di finanziamento  

Risorse DM n° 360 del 6/08/2018   4.000.000,00 

Risorse Comune di Milano   2.650.000,00 
 

 

6- CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE E DI SPESA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


