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ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, COMUNI DI 

MILANO, SEGRATE, PIOLTELLO, SEA S.P.A., WESTFIELD MILAN S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO E 

L’AFFIDAMENTO AD MM S.P.A. DEGLI INCARICHI PER: 

1. ANALISI DI APPROFONDIMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ (PRIMA FASE DEL PFTE) DI 

“HUB METROPOLITANO SEGRATE PORTA EST MILANO”  

2. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA AL RUP DELLA “NUOVA STAZIONE FERROVIARIA 

SEGRATE PORTA EST”. 

 

 

- REGIONE LOMBARDIA con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 

80050050154, rappresentata dal dott. Aldo Colombo nella sua qualità di Direttore 

Generale Infrastrutture Trasporti e Mobilità Sostenibile, autorizzato alla sottoscrizione del 

presente Accordo con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/2360 del 30 ottobre 

2019; 

- CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, con sede legale in Milano, Via Vivaio n. 1, C.F. 

08911820960, rappresentata dal dott. Giuseppe Mismetti nella sua qualità di Direttore 

della Vice Direzione Infrastrutture e Protezione Civile, autorizzato alla sottoscrizione del 

presente Accordo con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 150/2019 del 7 ottobre 

2019; 

- COMUNE DI MILANO, con sede legale in Milano, Piazza Scala n. 2, C.F. 01199250158, 

rappresentata dall’ing. Salvatore Barbara nella sua qualità di Direttore dell’Area 

Infrastrutture per la Mobilità, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con 

Determinazione Sindacale n. 539018/2016 del 21 ottobre 2016; 

- COMUNE DI SEGRATE, con sede in Segrate, Via 1° Maggio, C.F. 83503670156, 

rappresentata dall’arch. Maurizio Rigamonti nella sua qualità di Direttore del Settore 

Territorio e Sviluppo Economico, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo 

con Provvedimento Sindacale n. 8/2019 del 21 gennaio 2019; 

- COMUNE DI PIOLTELLO, con sede in Pioltello, Via Carlo Cattaneo n. 1, C.F. 83501410159 

rappresentata dalla dott.ssa Ivonne Cosciotti nella sua qualità di Sindaco pro tempore 

autorizzata alla sottoscrizione del presente Accordo con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 147 del 22 ottobre 2019; 

- WESTFIELD MILAN S.p.A., con sede in Milano Via Alessandro Manzoni n. 3, C.F. e P.IVA 

03249030960, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore, dott. Alberto 

Esguevillas Lete; 

- SEA S.p.A, con sede in Segrate c/o Aeroporto di Milano Linate, P.IVA 00826040156, in 

persona dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, dott. Armando Brunini. 

VISTI: 

- Il PRMT della Regione Lombardia, approvato con deliberazione del Consiglio 

Regionale n X/1245 del 20/09/2016, pubblicato sul BURL – Serie Ordinaria n 43 del 

26/10/2016; 
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- Il PTCP della Provincia di Milano (ora Città Metropolitana), approvato con delibera del 

Consiglio Provinciale n 93 del 17 dicembre 2013, pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e 

Concorsi n 12 del 19 marzo 2014, ai sensi dell'art.17 comma 10 della L.R. 12/2005; 

- il Piano Strategico di Sviluppo Territoriale della Città Metropolitana di Milano, 

approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n 27 del 12 maggio 2016; 

- Il PGT del Comune di Milano, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n 2 

del 05 marzo 2019;  

- Il PUMS del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n 38 del 12 novembre 2018; 

- Il PGT del Comune di Segrate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 32 

del 13 luglio 2017 (BURL n 46 del 15 novembre 2017); 

- Il PGT del Comune di Pioltello, approvato con delibera del Consiglio Comunale n 23 

del 30 marzo 2011. 

VISTI ALTRESÌ: 

- Il Contratto di Servizio tra Comune di Milano e Metropolitana Milanese S.p.A. (d’ora in 

poi: “MM S.p.A.”), sottoscritto in data 22 marzo 2019 e la  Determinazione del Direttore 

Generale del Comune di Milano n. 49 del 26/03/2019; 

- Il D.lgs. 18 aprile 2016 n 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto; 

- Il documento “Linee guida per la redazione di studi di fattibilità per interventi 

infrastrutturali”, approvato con D.D.G. n 8829 del 23 ottobre 2015 e pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie ordinaria n 44 del 29 ottobre 2015; 

- Il documento “Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la 

valutazione degli investimenti in opere pubbliche”, di cui alla delibera CIPE n 68/2016 

del 01 dicembre 2016, adottato con Decreto n 300 del 16 giugno 2017 dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- L’offerta economica pervenuta da MM S.p.A. in data 21 marzo 2019 (Pg/20329-

DVIN/189), annullata e sostituita con l’offerta del 17 settembre 2019 (Pg/61997-

DVIN/552, per il “Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, assistenza al RUP della “Nuova Stazione Ferroviaria 

Segrate Porta Est””; 

- L’offerta economica pervenuta da MM S.p.A., in data 21 marzo 2019 (Pg/20209-

DVIN/184, aggiornata il 5 luglio 2019 (Pg/47658-DVIN/450) e annullata e sostituita con 

l’offerta del 16 settembre 2019 (Pg/61813-DVIN/550) per le “Analisi di 

approfondimento dello Studio di Fattibilità (fase 1 del PFTE) “Hub Metropolitano 

Segrate Porta Est Milano””; 

- I pareri di congruità sulle offerte economiche di MM S.p.A. sopracitate, rilasciati 

dall’Area Pianificazione Accountability della Direzione Bilanci e Partecipate del 

Comune di Milano pervenuti in data 20 settembre 2019. 
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PREMESSO CHE: 

- con D.P.G.R. n. 5095 del 22 maggio 2009 è stato approvato l’Accordo di Programma 

per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione 

degli insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate ed al connesso 

adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo, con la definizione e 

il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione 

dell’insediamento polifunzionale all’interno delle aree “ex Dogana”, successivamente 

rivisitato con atto integrativo approvato con D.P.G.R. n. 3184 del 29 marzo 2010 e con 

un secondo atto integrativo approvato con D.P.G.R. n. 80 del 31 luglio 2018; 

- il sopradetto l’Accordo di Programma per la trasformazione delle aree “Ex Dogana”, 

sottoscritto da Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Segrate, con 

l'adesione di IBP S.r.l. (ora Westfield Milan S.p.A.), prevede, tra le altre cose, il 

finanziamento della realizzazione della c.d. Cassanese bis e della riqualificazione della 

SP14 Rivoltana, la costruzione ed apertura al pubblico, sulle aree della “Ex Dogana” di 

Milano a Segrate (aree prospicienti la linea ferroviaria Milano-Venezia e lo scalo 

ferroviario di “Milano Smistamento”), di un insediamento commerciale e 

multifunzionale con una s.l.p. di mq 286.000, la realizzazione sulle aree prossime 

all’aeroporto di Linate di un ampio sistema di parcheggi, la realizzazione in zona San 

Felice di un nuovo quartiere residenziale di oltre mq 100.000 di s.l.p.; oltre ad un 

impegno, degli Enti pubblici firmatari, stabilito all'articolo 4 bis dell'Accordo stesso, a 

“operare per il potenziamento e la riqualificazione del trasporto pubblico locale, con 

l'obiettivo di orientare il più possibile la domanda di spostamento generata dalle 

importanti funzioni insediate e da insediare nella zona verso forme di mobilità 

sostenibile”; 

- nel quadrante compreso tra l’aeroporto di Linate e la “ex Dogana” di Segrate, oltre 

agli interventi sopraelencati, sono in atto altre importanti iniziative volte al rilancio dei 

grossi plessi terziari presenti in zona (Mondadori, ex IBM, ex Microsoft e ex 3M nonché 

la rifunzionalizzazione dello scalo ferroviario di Milano Smistamento (l’insediamento del 

grande terminal intermodale TERALP e di altre importanti attività delle società 

appartenenti alla galassia FS); 

- infine, è in atto la prima fase del percorso di ammodernamento dell’aeroporto di 

Linate. 

DATO ATTO CHE: 

- la pianificazione del Comune di Milano, riguardo il potenziamento dei servizi ferroviari 

sul nodo di Milano, individua Segrate tra i “nodi di primo livello - servizi locali e a lunga 

percorrenza”;  

- il Piano Strategico della Città Metropolitana di Milano indica tra i progetti delle “sei 

piattaforme progettuali”, su cui poggerà l’azione di Città Metropolitana nei prossimi 

anni, gli “Hub Metropolitani”, ovvero “i nodi del sistema dei trasporti, le stazioni e gli 

interscambi che sono luoghi a elevata accessibilità, strategici sia dal punto di vista 

trasportistico che urbanistico-territoriale. Alcuni di essi possono assumere il ruolo di veri 

e propri Hub Metropolitani, in quanto “porte” tra i sistemi di media e lunga 

percorrenza e le reti prettamente metropolitane. (…) dove l’offerta ferroviaria è varia 

e articolata, dall’alta velocità ai servizi regionali e suburbani, e dove sono presenti 

funzioni pregiate e aree in trasformazione che assumeranno funzioni interessanti”; 
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- il Programma Regionale Mobilità e Trasporti (PRMT) si caratterizza per un approccio 

integrato al tema delle relazioni esistenti tra mobilità e territorio e ha tra i suoi principali 

obiettivi quelli di migliorare i servizi di trasporto collettivo e di incrementare l'offerta di 

trasporto intermodale, anche al fine di contribuire a ridurre gli impatti sull’ambiente; 

- Il PGT del Comune di Segrate, tra i suoi obiettivi primari contiene la previsione di 

realizzazione di una interconnessione tra tutti i sistemi della mobilità pubblica presenti 

e programmati sul proprio territorio ed in particolare contiene la previsione di un 

collegamento diretto tra l’Aeroporto di Linate (ove si attesta le linea M4 della 

metropolitana) e una futura stazione di porta delle ferrovie da realizzarsi sulla linea 

Milano Venezia in prossimità del centro commerciale e polifunzionale previsto sulle 

aree della “ex Dogana” (punto favorito dalla ampia disponibilità di spazi e per la 

buona accessibilità veicolare);  

-  il Comitato di coordinamento dell’attività in materia di attrazione degli investimenti 

esteri, istituito dal Decreto Legge 133/2014, art. 30, convertito con modificazioni dalla 

Legge 164/2014, presieduto dal Ministero dello Sviluppo Economico, sta seguendo gli 

sviluppi del progetto promosso da Westfield Milan S.p.A., allo scopo di favorire la 

sinergia tra le diverse Amministrazioni coinvolte. 

CONSIDERATO CHE: 

- tutti gli atti, piani e programmi richiamati in premessa costituiscono il punto di 

partenza per l’elaborazione di un programma di attività finalizzate alla promozione e 

valorizzazione del nodo di interscambio denominato “Hub Metropolitano Segrate-

Porta Est Milano”; 

-  risulta necessario rendere coerente e aggiornare il complesso degli obiettivi in ordine 

al miglioramento dell'accessibilità ed al potenziamento delle infrastrutture di trasporto 

pubblico discendenti dagli atti di programmazione richiamati in premessa, alla luce di 

una rinnovata condivisione e di adeguate verifiche sullo stato di avanzamento dei 

programmi e dei progetti; 

- il nodo di Segrate-Pioltello presenta una elevata e differenziata offerta di trasporto: 

ospita servizi ferroviari regionali e suburbani e sono in transito servizi di alta velocità; 

costituisce attestamento e transito del sistema di trasporto pubblico locale su gomma; 

vede la prossimità dello scalo aeroportuale, dove si attesterà la nuova linea 

metropolitana M4; è connesso con il sistema autostradale A58/A35 tramite le 

potenziate SP14 Rivoltana e SP103 Cassanese. Si inserisce in un contesto insediativo 

caratterizzato da funzioni altamente attrattive (grandi imprese già insediate, terminal 

intermodale merci Milano Smistamento - progetto TERALP, il percorso ciclabile di 

interesse regionale (PCIR) n. 15 e poli di attrazione metropolitani quali l'Idroscalo ed il 

Parco esposizioni di Novegro) e grandi aree in trasformazione; 

- per i suddetti motivi il predetto nodo è stato individuato quale caso di 

sperimentazione della strategia progettuale degli “Hub Metropolitani” individuata dal 

Piano Strategico di Città Metropolitana di Milano; 

- sussiste quindi l’interesse di soggetti pubblici e privati a potenziare e valorizzare gli 

aspetti dell’interscambio modale rivolto ai passeggeri e, in relazione al 

raggiungimento di obiettivi definiti, a partecipare all’elaborazione del progetto e 

valutare l’eventuale compartecipazione ai costi di promozione, progettazione e 

realizzazione del nodo di interscambio di trasporto multimodale denominato “Hub 

Metropolitano Segrate-Porta Est Milano”; 
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- sulla base delle considerazioni che precedono si è dato corso, a partire da dicembre 

2015 e sino a febbraio 2016, nell'ambito dell'attività di coordinamento condotta dal 

Comitato di coordinamento ministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri e su 

iniziativa di Città Metropolitana di Milano, ad interlocuzioni e concertazioni con i 

Comuni e con i gestori delle infrastrutture; 

- successivamente, a partire dal luglio 2016, sempre nell'ambito dell'attività di 

coordinamento condotta dal Comitato di coordinamento ministeriale per l'attrazione 

degli investimenti esteri, il Comune di Milano ha assunto l’iniziativa di impostare le 

modalità di affidamento di un incarico per la redazione di uno studio di fattibilità, per 

il tramite della propria società controllata Metropolitana Milanese S.p.A.; 

- in data 22 giugno 2017 è stato siglato il Protocollo di Intesa, tra Regione Lombardia, 

Città Metropolitana, Comune di Milano, Comune di Segrate, Westfield Milan S.p.A. 

per la realizzazione dello studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione del nodo di 

interscambio denominato “Hub Metropolitano Segrate Porta Est Milano”; 

- con determinazione n. 29 del 13 luglio 2017 è stato affidato ad MM S.p.A. l’incarico 

per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione del nodo di 

interscambio denominato “Hub Metropolitano Segrate Porta Est Milano”; 

- MM S.p.A. ha consegnato la documentazione relativa allo studio di cui sopra in data 

22 maggio 2018; 

- a seguito di varie interlocuzioni ed incontri con i soggetti coinvolti, si è condivisa la 

necessità di approfondire ed integrare lo studio già compiuto: a tal fine sono state 

richieste offerte ad MM S.p.A., tra cui le ultime pervenute in data 17 settembre 2019 

(Pg/61997-DVIN/552) per il “Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, assistenza al RUP della “Nuova Stazione 

Ferroviaria Segrate Porta Est”” e in data 16 settembre 2019 (Pg/61813-DVIN/550) per le 

“Analisi di approfondimento dello Studio di Fattibilità (fase 1 del PFTE) “Hub 

Metropolitano Segrate Porta Est Milano””; 

- nel corso dell’incontro tenutosi in data 11 giugno 2019 tra tutti i soggetti coinvolti, sono 

stati discussi i contenuti degli studi da affidare e definita la quota di contribuzione 

economica di ciascuno per lo svolgimento degli stessi; 

- si è reso necessario formalizzare l'adesione all’ipotesi di redigere delle “Analisi di 

approfondimento dello Studio di Fattibilità (fase 1 del PFTE) “Hub Metropolitano 

Segrate Porta Est Milano”” e il “Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, assistenza al RUP della 

“Nuova Stazione Ferroviaria Segrate Porta Est””, mediante la stipulazione del presente 

Accordo. 
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

ART. 2 

FINALITÀ 

Nell'ambito del programma di attività finalizzate alla promozione, progettazione e 

realizzazione del nodo di interscambio denominato “Hub Metropolitano Segrate-Porta Est 

Milano” e della “Stazione Ferroviaria Segrate Porta Est”, il presente Accordo è finalizzato a 

disciplinare la redazione di studi secondo i contenuti specificati agli artt. 3 e 4, con le 

modalità di affidamento specificate all’art. 5 e con le modalità di finanziamento/rimborso 

specificate all’art. 6. 

ART. 3 

ANALISI DI APPROFONDIMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ (FASE 1 DEL PFTE) “HUB 

METROPOLITANO SEGRATE PORTA EST MILANO” 

Le “Analisi di approfondimento dello Studio di Fattibilità (fase 1 del PFTE) “Hub 

Metropolitano Segrate Porta Est Milano”” saranno svolte secondo i contenuti previsti dalle 

“Linee guida per la redazione di studi di fattibilità” emanate con Decreto del Direttore 

Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia del 23 ottobre 2015 - n. 8829 

(di seguito “Linee Guida Regionali”) e dalle “Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche” di cui alla delibera 

CIPE n. 68/2016 (di seguito “Linee Guida Statali”), oltre che in conformità alla normativa in 

materia di lavori pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e con le caratteristiche di strumento in 

possesso dei requisiti e delle caratteristiche per ottenere il finanziamento e/o 

cofinanziamento, compreso anche l’accesso a fondi Europei, per le attività di 

progettazione degli interventi e la loro realizzazione.  

Sulla base degli esiti dello studio già svolto e su quanto già concordato tra gli enti, verrà 

valutato lo scenario che prevede il collegamento tra la stazione Linate e l’Hub di Segrate 

mediante il prolungamento della linea M4 nella opzione di tracciato “B” passante da 

Idroscalo–San Felice. 

Sono individuati i seguenti elementi infrastrutturali da studiare: 

 Estensione linea M4 da Linate a Porta Est; 

 Nodo Segrate Porta Est: layout stazione ferroviaria; 

 Nodo Segrate Porta Est: integrazione funzionale stazione M4 e stazione ferroviaria RFI; 

 Nodo Segrate Porta Est / Idroscalo San Felice: “park&ride”, TPL, accessibilità mezzi 

privati; 

 Opere complementari viarie e ciclopedonali dei due nodi. 

I contenuti saranno così articolati: 

1. Assetto trasportistico dello scenario; 

2. Valutazioni tecniche infrastrutturali; 

3. Hub Segrate Porta Est; 
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4. Nodo di Idroscalo San Felice; 

5. Fasizzazione interventi e tempistiche; 

6. Aggiornamento costi d’investimento e di esercizio; 

7. Conclusioni. 

Lo studio sarà coerente con i contenuti delle Linee Guida Regionali e delle Linee Guida 

Statali, con particolare riferimento all’implementazione dell’analisi costi-benefici della 

ipotesi di intervento, la quale deve considerare anche i costi di esercizio per il servizio 

ferroviario regionale e per i sistemi di trasporto pubblico locale compatibilmente con 

quanto concordato con l’offerta formulata da MM S.p.A., che non prevede un’analisi 

modellistica, costi-benefici e finanziaria. 

Le analisi e gli studi devono essere inoltre approfonditi anche a livello locale per quanto 

riguarda il quadrante interessato (con particolare riferimento ai comuni di Segrate e 

Pioltello). 

Per quanto concerne l’ipotesi di un collegamento Linate – Porta Est tramite sistema 

“cable-car”, anche eventualmente su due lotti funzionali, i soggetti interessati a tale 

approfondimento progettuale potranno, senza che ciò costituisca in alcun modo 

obbligazione per gli Enti sottoscrittori del presente accordo che non intendano prendervi 

parte, finanziare con successivo accordo un approfondimento su tale soluzione e sulla sua 

sostenibilità, anche come eventuale sistema di collegamento con l’Idroscalo. 

ART. 4 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA AL RUP DELLA “NUOVA STAZIONE FERROVIARIA 

SEGRATE PORTA EST” 

Lo studio della nuova stazione ferroviaria svilupperà la progettazione a livello preliminare, 

secondo quanto previsto dall’art. 17 del DPR 207/2010, tenendo conto che si tratta di 

un’opera puntuale che ricade su aree ferroviarie in larga parte già strumentali 

all’esercizio. Per lo sviluppo progettuale si farà riferimento ai “Manuali di Progettazione 

RFI”, salvo scelte differenti su temi puntuali che dovessero rendersi necessarie, da 

condividersi in corso di progetto con il Gestore e con gli Enti. 

Le premesse per la sostenibilità economico-trasportistica dell’opera sono ricomprese 

all’interno dello studio già svolto e condiviso dalla società MM S.p.A. con il Comune di 

Milano a maggio 2018, il quale ha valutato positivamente lo scenario di spostamento 

della stazione ferroviaria di Segrate (arretramento di circa 500 m lato Milano) e la 

contestuale riorganizzazione dei servizi, con l’attribuzione delle funzioni di stazione porta 

per Segrate e la contestuale riconversione di Pioltello in fermata suburbana, della quale 

dovranno essere studiate le opere infrastrutturali necessarie per l’attestazione di una 

nuova linea suburbana (S15). 

L’impianto si configurerà come “stazione” o “fermata” in relazione alla possibile 

realizzazione di binari tronchi diramati dalla linea merci. L’ultima ipotesi di layout discussa 

al Tavolo prevede che siano attrezzate con banchine tutte e tre le coppie di binari 

(“lenta”, “veloce” e “merci”). In base a quanto indicato da RFI, i marciapiedi dovranno 

avere modulo 410 metri (standard servizi AV) sulle due linee viaggiatori, e 250 m sulla linea 

merci. 
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Una volta condiviso dal Tavolo Enti il P.R.G. (Piano Regolatore Generale) della nuova 

stazione di Segrate, che definirà il nuovo assetto del piano binari, verranno sviluppati in 

particolare i seguenti aspetti: 

 layout architettonico-funzionale della stazione nelle sue diverse componenti 

(banchine, collegamenti verticali, sottopassi e piastra di scavalco); 

 sistema dei collegamenti pedonali con la stazione M4, e con il centro polifunzionale; 

 finiture e coperture di stazione; 

 impianti elettroferroviari e civili, con particolare riguardo all’impatto che l’inserimento 

della stazione avrà sul segnalamento; 

 modalità di realizzazione dell’intervento, con una definizione preliminare delle fasi 

operative (armamento, palificata TE, segnalamento, ecc.) in presenza di esercizio 

ferroviario. 

ART. 5 

TEMPI E MODALITÀ DI REDAZIONE DEGLI STUDI 

Al fine di cogliere l’obiettivo della celere redazione delle attività previste dal presente 

Accordo, le parti concordano che i due studi vengano eseguiti da MM S.p.A. su incarico 

affidato dal Comune di Milano nel rispetto della disciplina relativa agli affidamenti diretti 

nei confronti di proprie società “in house” previsto dall’art. 192 del D.lgs. 50/2016. 

I tempi di realizzazione dei suddetti studi sono fissati come segue: 

- “Analisi di approfondimento dello Studio di Fattibilità (fase 1 del PFTE) “Hub 

Metropolitano Segrate Porta Est Milano””: 180 gg dalla data di stipula del contratto tra 

il Comune di Milano e MM S.p.A.; 

- “Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, assistenza al RUP della “Nuova Stazione Ferroviaria Segrate Porta Est””: 

240 gg dalla data di stipula del contratto tra Comune di Milano e MM S.p.A., fermo 

restando la necessità di condividere il layout binari (P.R.G.) della stazione. 

Per ognuno dei due incarichi saranno previsti incontri periodici con i rappresentanti dei 

soggetti sottoscrittori del presente Accordo sull’andamento delle attività di MM S.p.A., 

durante i quali potranno essere fornite indicazioni e per la prosecuzione degli studi. 

Ogni sviluppo delle attività analitiche e progettuali, per quanto concerne gli aspetti del 

trasporto pubblico ferroviario, deve essere sottoposto alla Regione Lombardia per il 

coordinamento dei soggetti interessati e per la verifica di coerenza e compatibilità con la 

programmazione di competenza. 

ART. 6 

COSTI E RELATIVA RIPARTIZIONE 

Il costo complessivo delle “Analisi di approfondimento dello Studio di Fattibilità (fase 1 del 

PFTE) “Hub Metropolitano Segrate Porta Est Milano”” oggetto del presente accordo,  così 

come da offerta di MM S.p.A. del 16 settembre 2019, è pari a  € 109.833,67. 

Il costo complessivo del “Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, assistenza al RUP della “Nuova Stazione Ferroviaria 
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Segrate Porta Est”” oggetto del presente accordo, così come da offerta di MM S.p.A. del 

17 settembre 2019, è pari a  € 568.917,49. 

Entrambe le offerte sono state oggetto di verifica di congruità come da procedura 

interna del Comune di Milano. 

La REGIONE LOMBARDIA corrisponderà complessivamente una quota pari a: € 110.000,00 

La CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO corrisponderà complessivamente una 

quota pari a: € 10.000,00 

Il COMUNE DI MILANO corrisponderà complessivamente una quota pari a:  € 119.833,67 

Il COMUNE DI PIOLTELLO corrisponderà complessivamente una quota pari a:  € 5.000,00 

Il COMUNE DI SEGRATE corrisponderà complessivamente una quota pari a:  € 368.917,49 

La SEA S.P.A. corrisponderà complessivamente una quota pari a: € 15.000,00 

La WESTFIELD MILAN S.P.A. corrisponderà complessivamente una quota pari 

a: € 50.000,00 

Nella tabella seguente è riportata la suddivisione tra i predetti soggetti dei contributi 

suddivisa per ciascuno dei due incarichi oggetto del presente Accordo: 
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I contributi, alla luce delle previsioni contenute nelle offerte economiche di MM S.p.A. di 

cui sopra, saranno versati al Comune di Milano con le seguenti modalità: 

Incarico per le “Analisi di approfondimento dello Studio di Fattibilità (fase 1 del PFTE) “Hub 

Metropolitano Segrate Porta Est Milano””: 

Regione Lombardia € 10.000,00 

L’intera quota dovrà essere corrisposta alla 

comunicazione dell’avvenuta consegna dello 

studio da parte di MM S.p.A. 

Citta Metropolitana  € 10.000,00 

Comune di Pioltello € 5.000,00 

SEA S.p.A. € 15.000,00 

Westfield Milan S.p.A. € 50.000,00 

Incarico per il “Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, assistenza al RUP della “Nuova Stazione Ferroviaria Segrate Porta 

Est””: 

Regione Lombardia € 100.000,00 

€ 30.000,00 alla comunicazione dell’avvenuta 

consegna al Comune di Milano della prima 

parte del progetto da parte di MM S.p.A.. 

€ 70.000,00 alla dell’avvenuta consegna dello 

studio completo. 

Comune di Segrate € 368.917,49 

€ 110.675,25 alla avvenuta consegna al Comune 

di Milano della prima parte del progetto da 

parte di MM S.p.A.. 

€ 258.242,24 alla avvenuta consegna dello 

studio completo. 

ART. 7 

ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI 

Gli Enti sottoscriventi si impegnano a mettere a disposizione i dati, la documentazione, il 

supporto conoscitivo e decisionale necessari allo studio di cui al presente Accordo, in 

tempi ragionevoli e coerenti con la necessità di consentire, in tempi brevi, l’espletamento 

di ogni ulteriore fase finalizzata all’ottenimento del finanziamento complessivo ed alla 

conseguente realizzazione degli interventi. 

Le Parti si impegnano altresì a considerare i tracciati individuati dallo studio come 

vincolanti sul territorio. 

A. La Regione Lombardia, si impegna a: 

- svolgere, nel quadro della programmazione regionale di trasporti ed infrastrutture, 

funzioni di verifica e coordinamento in merito agli aspetti di propria competenza, 

inerenti il trasporto pubblico ferroviario; 

- fornire tutte le informazioni disponibili sul sistema ferroviario necessarie allo sviluppo 

del suddetto studio.  

B. La Città Metropolitana di Milano si impegna a svolgere, nel quadro dell’attuazione del 

Piano Strategico metropolitano, funzioni di verifica e coordinamento in merito agli 

aspetti di propria competenza, in relazione agli sviluppi del sistema di trasporto 

stradale e al rafforzamento della ciclabilità nonché alla coerenza con le trasformazioni 

urbanistiche in atto e in programma nel quadrante territoriale interessato. Si impegna 
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altresì ad organizzare specifiche forme di pubblicizzazione degli esiti dello studio con il 

coinvolgimento degli altri soggetti sottoscrittori del presente Accordo. 

C. Il Comune di Milano si impegna a: 

- affidare alla propria società MM S.p.A., nel rispetto della disciplina relativa agli 

affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall’art. 192 del 

D.lgs. 50/2016, l’incarico di redigere i due studi come descritti agli artt. 3 e 4; 

- coordinare le attività degli Enti pubblici locali e delle società Westfield Milan S.p.A. e 

SEA S.p.A. in relazione agli sviluppi del sistema del trasporto pubblico e 

dell’interscambio; 

- sottoporre alla verifica ed al coordinamento di Regione Lombardia, per gli aspetti 

inerenti il trasporto pubblico ferroviario, ogni sviluppo delle attività analitiche e 

progettuali compiute nell’ambito del suddetto studio di fattibilità; 

- convocare tempestivamente i rappresentanti dei soggetti sottoscrittori per verifiche e 

valutazioni  sull’ andamento degli studi e per condividerne siti e documenti prodotti.  

- garantire la coerenza con gli sviluppi in corso relativi al processo di trasformazione 

degli scali ferroviari urbani. 

D. I Comuni di Segrate e di Pioltello si impegnano a collaborare per la definizione delle 

analisi e degli scenari previsti dallo studio di fattibilità, in particolare per quello che 

riguarda gli aspetti di rilevanza locale. 

E. La SEA  S.p.A. si impegna a:  

i. svolgere nel quadro della pianificazione del nuovo “Masterplan” dell’Aeroporto di 

Milano Linate, funzioni di verifica e coordinamento in merito agli aspetti di propria 

competenza; 

ii. fornire ogni informazione disponibile relativamente al sistema aeroportuale purché 

pertinente rispetto all’oggetto dell’Accordo; 

iii. collaborare con le Parti per la definizione delle “Analisi di approfondimento dello 

Studio di Fattibilità (fase 1 del PFTE) “Hub Metropolitano Segrate Porta Est Milano”” 

(come disciplinato ai sensi dell’art. 3 del presente Accordo) in particolare, 

relativamente allo sviluppo di un sistema di interconnessione della M4 e, quindi, 

dello stesso Aeroporto di Milano Linate con l’”Hub Metropolitano Segrate Porta Est 

Milano”. 

Resta inteso che SEA S.p.A. sarà unicamente responsabile delle attività che la 

medesima svolgerà ai sensi dei precedenti punti (i), (ii) e (iii) di cui alla presente 

sezione, con particolare riferimento alle “Analisi di approfondimento dello Studio di 

Fattibilità (fase 1 del PFTE) “Hub Metropolitano Segrate Porta Est Milano””. 

ART. 8 

ULTERIORI ADESIONI AL PRESENTE ACCORDO 

Eventuali ulteriori adesioni al presente Accordo da parte di altri soggetti pubblici (enti 

pubblici, società per azioni a partecipazione pubblica, etc.) dovranno essere formalizzate 

con la sottoscrizione di appositi addendum al presente Accordo, sottoscritti da parte di 

tutti i soggetti che hanno sottoscritto il presente atto o vi hanno aderito in seguito, 
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riportanti le finalità di cui all’art. 2, gli specifici impegni del soggetto aderente, 

l'accettazione delle clausole di cui al presente Accordo. 

ART. 9 

DURATA 

Il presente Accordo ha una validità di due anni decorrenti dalla data della sua 

sottoscrizione. 

ART. 10 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Le Parti convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo, nel rispetto dei contenuti e degli 

obblighi di cui al D.lgs. 196/2003 per la parte non abrogata nonché al Regolamento UE n. 

2016/679 recante il “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”. 

ART.11 

CONTROVERSIE 

Al fine di addivenire al bonario componimento delle eventuali controversie nascenti dal 

presente Accordo le parti concordano sin d’ora che queste verranno preliminarmente 

devolute ad un’apposita Commissione, costituita da sette membri, ciascuno individuato 

ed in rappresentanza, rispettivamente di Regione Lombardia, Città Metropolitana di 

Milano, Comune di Milano, Comune di Segrate, Comune di Pioltello, Westfield Milan S.p.A. 

e SEA S.p.A.. 

Ove tale tentativo si concludesse in maniera infruttuosa le Parti concordano 

nell’individuare quale foro competente il Tribunale di Milano. 

Il presente atto, che si compone di n. 12 pagine, è letto, confermato e sottoscritto: 

Per REGIONE LOMBARDIA: dott. Aldo Colombo 

Per CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO: dott. Giuseppe Mismetti 

Per COMUNE DI MILANO: ing. Salvatore Barbara 

Per COMUNE DI SEGRATE: arch. Maurizio Rigamonti 

Per COMUNE DI PIOLTELLO: dott.ssa Ivonne Cosciotti 

Per WESTFIELD MILAN S.P.A.: dott. Alberto Esguevillas Lete 

Per SEA S.P.A.: dott. Armando Brunini 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 


