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ATTO AGGIUNTIVO IN MATERIA ANTICORRUZIONE 

AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO IL 27 MARZO 2014 

tra 

PREFETTURA DI MILANO 

e 

Comune di Milano 

C 

SPV Linea M4 S.p.A. 

In data 11 novembre 2015 presso la Prefettura di Milano, corso Monforte, 31, la Prefettura 

di Milano (di seguito Prefettura) in gualita di soggetto competente, ai sensi delle Linee 

Guida Antimafia per VEXPO ed ai sensi dell' "Atto aggiuntivo alla Terza Edizione delle Linee 

guida per i controlli antimafia di cui allart. 3-guinguies del decreto legge 25 settembre 2009, 

n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere 

e degli interventi connessi allo svolgimento dell/EXPO Milano 20157, (di seguito “Linee Guida”), 

tutte adottate dal CCASGO 

e 

|| COMUNE DI MILANO (Concedente), nella persona dell/Assessore ai Lavorli Pubblici e 

Arredo Urbano, Maria Carmela ROZZA, domiciliato per la carica presso la sede municipale in 

Piazza della Scala n.2, in gualitê di Stazione Appaltante delle Opere di sua competenza, cosi 

come successivamente individuate; 

e 

la SPV Linea M4 S.p.A., nella persona del Vice Presidente Ing. Giorgio DESIDERI, nella sua 

gualita di concessionario; 

premesso che 

1. presso la cittê di Milano nell/anno 2015 si @ tenuto il Grande Evento dell/Esposizione 

Universale “Expo Milano 2015”; 

bo
 ai fini della realizzazione del Grande Evento “Expo Milano 2015” con Varticolo 4 del 

D.P.C.M. 22 ottobre 2008, come modificato dal D.P.C.M. 7 aprile 2009 e, da ultimo, dal 

D.P.C.M. 6 maggio 2013, ê stata istituita la Societa EXPO 2015 S.p.A. (di seguito “EXPO”) 

avente ad "oggetto sociale, lo svolgimento di tutte le attivita indicate nellart. 1, comma 3, 

nonché di tutte le attivitê comunaue ut od opportune ai fini della realizzazione delf evento 

EXPO Milano 2015% 

i D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e ss.mm.ii., individua tutti gli interventi necessari per la 

realizzazione dell/evento “Expo Milano 2015”, che, ai sensi dellarticolo 1, comma 3 del gia 

citato D.P.C.M., “consistono in opere di preparazione e costruzione del sito; opere 

infastrutturalf di connessione del sito stesso; opere riguardant la ricettivita; opere di 

natura tecnologica (di seguito denominate sopere essenzials) e le attivita di 

organizzazione e di gestione dellevento, secondo auanto previsto nel dossier di 
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candidatura approvato dal BIF (allegato 1 al presente decreto)”; 

il predetto D.P.C.M. 22 ottobre 2008 “Interventi necessari per la realizzazione dell/EXPO 

Milano 2015” e ss.mm.ii., individua tra Valtro, nel relativo allegato 2, anche le cosiddette 

opere connesse ad Expo 2015, Suddivise in Rete metropolitana, Rete viarla e Rete 

Ferroviaria. Tra le opere della Rete metropolitana &ê ricompresa la nuova linea 

metropolitana M4; 

tra gli interventi di cui alVAllegato 1 al D.P.C.M. 6 maggio 2013 rientra anche Vopera 

essenziale di cui al punto B.8 bis consistente, in particolare, nella costruzione della linea 

metropolitana 4 di Milano -— tratta Sforza Policlinico/Linate (di seguito Opera) - il cui 

soggetto attuatore éê il Comune di Milano; 

con Determinazione Dirigenziale 08/08/2011 (PG 596808/2011 ) del Comune di Milano, la 

“Gara per la ricerca del socio privato di una societê mista ex art. 116 del D. Lgs. 267/2000 

cui affidare la concessione di costruzione e gestione della Linea 4 della Metropolitana di 

Milano” veniva aggiudicata in via definitiva al Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

Impregilo S.p.A. (di seguito RTI Impregilo S.p.A.), costituito da Impregilo S.p.A. 

(capogruppo mandataria), Astaldi S.p.A (mandante ), Ansaldo STS S.p.A. (mandante), 

Ansaldobreda S.p.A. (mandante), Azienda Trasporti Milanese S.p.A. (mandante) e Sirti 

S.p.A. (mandante); 

in data 06 ottobre 2011 tale Raggruppamento stipulava con il Comune di Milano un 

contratto accessorio con il guale, in attesa che si verificassero le condizioni necessarie per 

la stipula della Convenzione, venivano individuate a carico dello stesso Raggruppamento 

talune prestazioni prodromiche alla esecuzione dei lavori oggetto di Concessione, tra le 

guali, in particolare, la redazione del Progetto Definitivo e la redazione della Progettazione 

esecutiva/costruttiva delle opere civili in caso di consegna anticipata delle stesse; 

in data 24/01/2012 il Direttore del Settore Infrastrutture per la Mobilita e R.U.P. con nota 

atti PG 50622/2012 inviata al RTI, futuro socio privato della costituenda Societa 

Concessionaria SPV Linea Ma4 S.p.A. (di seguito SPV Linea Ma4 S.p.A.), disponeva |'avvio 

delle attivita previste dal Contratto Accessorio, riassegnando i termini per la presentazione 

del progetto definitivo e dei documenti di mobilitazione, per la costituzione della  SPV 

Linea M4 S.p.A., per la redazione del Piano Economico Finanziario e per il reperimento del 

finanziamento; 

per conseguire la realizzazione della tratta funzionale a EXPO 2015 e in tempo utile per 

Vinizio del/Esposizione, si procedeva, in pendenza della costituzione della SPV Linea MA4 

S.p.A. e nelle more della sottoscrizione della Convenzione di Concessione, alla consegna 

anticipata dei lavori in data 06/03/2012; 

in data 7 marzo 2012 ê stato costituito, ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ., tra le 

imprese costituenti il RTI Impregilo (ad eccezione di ATM S.p.A.), il Consorzio MM4 (di 

seguito anche "Consorzio MM4"), ai fini della realizzazione delle opere e delle prestazioni 

relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla progettazione delle eventuali varianti 

ed alla realizzazione della Linea; 

in data 16 maggio 2013 si é costituita, a rogito del Dott. Colombo Alfonso, notaio in 

Milano, la Societê di Progetto Consortile per Azioni M4 — con la sigla “SP M4 S.C.p.A.”, di 

seguito “Societê di Progetto” —- formata da Impregilo S.p.A., Astaldi S.p.A., Ansaldo STS 

S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.P.A,, Sirti S.p.A., con sede in 

Milano — Via dei Missaglia 97, che ê subentrata, ad ogni effetto di legge, nei rapporti 

intestati alVATI Impregilo ai sensi dell/art. 156 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, senza che ci6 

dia luogo a cessione di contratto e ferma restando in ogni caso la responsabilita solidale 
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delle imprese partecipanti al RTI Impregilo S.p.A. per le obbligazioni in capo alla Societa di 

Progetto medesima; 

. nelle more della costituzione della SPV Linea M4 S.p.A. e della stipula della Convenzione di 

Concessione tra guest'ultima e il Comune di Milano, in data 20 giugno 2013 il Comune di 

Milano e la Societê di Progetto hanno sottoscritto un Addendum al Contratto Accessorio, 

avente per oggetto la disciplina della progettazione e realizzazione delle Opere Expo e 

delle Opere Anticipate; 

in data 9 settembre 2013 il CIPE ha approvato il progetto definitivo dellintera Linea 4 della 

metropolitana di Milano; 

 Vintera Linea 4 della metropolitana di Milano (nelle due tratte Sforza Policlinico/Linate e 

Lorenteggio/Sforza Policlinico) rientra nel programma delle infrastrutture strategiche ai 

sensi e per gli effetti della L. 21/12/2001 n. 443; 

lo scorso 27 marzo 2014 é stato sottoscritto tra la Prefettura di Milano, il Comune di Milano 

e la Societê di Progetto Consortile per Azioni M4 un Protocollo di Legalita (di seguito 

“Protocollo”) per assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalita 

ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'evento “EXPO Milano 20157, ai sensi 

dellart. 3 guinguies del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 

2009, n. 166, ed esercitare appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla 

legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione 

mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarita dei cantieri di lavoro e finalizzato, 

inoltre, a garantire una rapida e corretta esecuzione dei lavori dell/opera essenziale Expo, 

consistente, in particolare, nella costruzione della linea metropolitana 4 di Milano — tratta 

Sforza Policlinico/Linate, nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159, successivamente integrato e corretto dal D. Lgs. 15 novembre 2012 n. 218, 

nonché a prevedere ulteriori misure intese a rendere pit stringenti le verifiche antimafia 

anche mediante forme di monitoraggio durante |esecuzione dei lavori, secondo le 

previsioni contenute nelle richiamate Linee guida; 

in data 16 dicembre 2014 si ë costituita, a rogito del Dott. Filippo Zabban, notaio in 

Milano, la societa mista SPV Linea M4 S.p.A, di seguito anche SPV, cui affidare la 

concessione di costruzione e gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano; 

in data 22 dicembre 2014 il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A. hanno sottoscritto 

la Convenzione di Concessione avente ad oggetto la concessione di costruzione e gestione 

della Linea 4 della Metropolitana di Milano; 

aa seguito della sottoscrizione della Convenzione di Concessione tra il Comune di Milano e 

la SPV Linea M4 S.p.A. gli impegni assunti dalla Societa di Progetto con il Protocollo di 

Legalita sottoscritto il 27 marzo 2014 sono stati assunti dal soggetto titolare della 

Concessione per la costruzione e la gestione della linea metropolitana M4, ossia la stessa 

SPV Linea M4 S.p.A., come previsto dal Protocollo medesimo; pertanto ogni riferimento e 

ogni obbligo posto a carico della Societê di Progetto con il Protocollo di Legalita si intende 

posto a carico della suddetta SPV, nel suo ruolo di concessionario; 

il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, come convertito dalla Legge n. 114 del 11 agosto 2014, 

ha attribuito al Presidente del/Autorita nazionale anticorruzione (di seguito ANAC) compiti 

di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse 

alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015, per i guali lo stesso si 

avvale di una apposita Unita operativa speciale, composta da personale in posizione di 

comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza, che 

opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per
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la realizzazione delle opere e delle attivita connesse allo svolgimento dell/evento EXpo 

Milano 2015 & comunaue non oltre il 31 dicembre 2016; 

in esecuzione di auanto disposto dal predetto D.L., VANAC &ê, inoltre, subentrata nel 

compiti e nelle funzioni precedentemente attribuiti alla soppressa Autorita di Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e il Presidente del/ANAC ha il potere di 

formulare proposte al Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ed 

alla Societê Expo 2015 S.p.A. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la 

realizzazione dell/evento, e di verificare, in via preventiva, `... /a legittimita deol/ alti relat/v/ 

allaffdamento ed alfesecuzione dei contrat di lavori, servizi e formiture per la 

realizzazione delle opere e delle attivitê conniesse allo svolgimento del grande evento EXPO 

Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di tasparenza 

della legge 6 novembre 2012 n. 19%), nonché, per la parte di competenza, Ml corretto 

adempimento, da parte della Societê Expo 2015 p.a. e delle altre stazionl appaltanti, degl/ 

accord/ in materia di legalitê sottoscritt/ con la Prefettura di Milano ...”; 

in linea con aguanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei 

fenomeni corruttivi, ê stato sottoscritto, il 15 luglio 2014, tra il Ministero dellTnterno e 

VANAG, il Protocollo d'ntesa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014, 

con il guale sono state adottate le prime Linee Guida per Vawvvio di un circuito stabile e 

collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione e Vattuazione della trasparenza amministrativa (di seguito Linee Guida 

Anticorruzione), che prevedono, tra le altre cose, la possibilita, in coerenza con la disciplina 

pattizia gia vigente circa Vobbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, che le stazioni 

appaltanti attivino lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze consolidate in 

una misura cCautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi 

corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e Iimpresa aggiudicataria, cui hanno fatto seguito le 

seconde Linee Guida per Vapplicazione di misure straordinarie di gestione, sostegno e 

monitoraggio di imprese nellambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, firmate il 

28 gennaio 2015 e pubblicate sul sito del/ANAG; 

in attuazione delle predette indicazioni fornite dal Ministero dellTnterno e VANAG, il 

CCASGO ha adottato, il 30 luglio 2014, un “Atto aggiuntivo alla Terza Edizione delle Linee 

guida per i controlli antimafia di cui allart. 3-auinguies del decreto legge 25 settembre 

2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione 

delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell/EXPO Milano 20157, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2014, prescrivendo, tra le altre cose, che il 

Prefetto di Milano provveda `... ad awviare le necessarie iniziative per integrare / protocollf 

di legalitê gië condlusi relativi allFsposizione Universale ... con apposit/ at! agagluntivf in 

virty dei gual la societê EXPO Sp.A. e / soggett/ attuator/ o esecutorl si impegnano a 

rispettare la clausola “anticorruzione” di cui all Allegato D alle Linee Guida acduse allatto 

di intesa sottoscritto dal Ministro dellInterno e dal Presidente dellANAG, pubblicate / 18 

luglio 2014, e a inserirle nei contratti stipulat/ con / rispett/vi operator economic affidatar/ 

e sub-affidatar/ ..."; 

, per assicurare il raggiungimento delle finalitê citate alle precedenti premesse 15 e 22, ê 

volontê dei firmatari del presente “Atto Aggiuntivo Anticorruzione” attivare ogni iniziativa 

utile a garantire il pieno assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuiti alVANAC dal 

predetto D.L. 90/2014, rafforzando, cosi, al contempo, il pieno rispetto dellarticolo 3 

guinguies del D.L. 135/2009 convertito dalla L. 166/2009, che ha introdotto specifiche 

"disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle 

opere e degli intervent/ connessi allo svolgimento delf Expo Milano 20157 
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24. con il presente “Afto Aggiuntivo Anticorruzione” le parti firmatarie intendono, aguindi, 

attuare guanto disposto dal citato D.L. di cui al precedente punto 19, 20, 21 e 22; 

preso atto che 

EXPO 2015 SDA, in forza dellarticolo 4, comma 4, del predetto D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e 

ss.mm.ii., "C.J realzza o fa realizzare le opere necessarie alla miglior riuscita di EXPpo 

Milano 2015 (..J“ ed in particolare le opere essenziali di cui all/Allegato 1 del predetto 

D.P.C.M., ad eccezione degli interventi dal numero 7a al numero 9d dell/Allegato stesso; 

tra le opere connesse ad Expo, rientra anche opera essenziale di cui al punto B.8 bis 

dell/Allegato 1 al D.P.C.M. 6 maggio 2013, consistente nella costruzione della linea 

metropolitana 4 di Milano -— tratta Sforza Policlinico/Linate - il cui  soggetto 

attuatore/concedente é il Comune di Milano, che riveste, dundgue, la gualifica di Stazione 

Appaltante e concessionario ê la SPV Linea M4 S.p.A:; 

le obbligazioni facenti capo al Concessionario e previste nel Protocollo di legalita di cui alla 

premessa 15, sono assolte dalla SPV Linea M4 $.p.A., a seguito della sua costituzione; 

| CCASGO, con nota prot. 11001/119/7/27(3) , in data 23 settembre 2014 ha espresso il 

proprio parere di conformitê all! Atto Aggiuntivo Anticorruzione” al Protocollo @uadro Expo 

Milano 2015 i cui contenuti vengono integralmente recepiti nel presente atto; 

il Ministero dellInterno, con nota prot. 11001/119/8/9(1) Uff. — Ord. Sic. Pub. del 16 

ottobre 2015 ha espresso il proprio nulla osta alla stipula del presente “Atto Aggiuntivo 

Anticorruzione”; 

VANAC ha espresso il proprio parere di conformita dello schema di “Atto Aggiuntivo 

Anticorruzione” alle richiamate Linee Guida Anticorruzione; 

la Prefettura in epigrafe, il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A. 

convengono guanto segue 

la narrativa che precede ê parte integrante e sostanziale del presente “Atto Aggiuntivo 

Anticorruzione”; 

il presente “Atto Aggiuntivo Anticorruzione”, é finalizzato a garantire una corretta e 

trasparente esecuzione delle Opere nel rispetto degli adempimenti previsti dalla Legge n. 

190/2012, dal D.L. n. 90/2014 e dalle Linee Guida Anticorruzione nonché a prevedere 

ulteriori misure intese a garantire che le procedure di appalto vengano affidate ed 

eseguite al riparo da tentativi di condizionamento criminale, anche mediante forme di 

monitoraggio durante [esecuzione dei lavori. 

ART. 1 

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONF E CONFERIMENTO DATT 

Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della 

vigente normativa in materia: 

a) ANAC: Autorita Nazionale Anticorruzione; 
  

b) Concedente: Comune di Milano; 

c) Concessionario: la SPV Linea Ma4 (societa mista composta per 2/3 da capitale del 
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Comune di Milano e per 1/3 dai soci privati); 

d) CMM4: ê il consorzio MM4 costituito tra le imprese costituenti il RTI Impregilo (ad 

eccezione di ATM S.p.A.) ai fini della realizzazione delle opere e delle prestazioni 

relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla progettazione delle eventuali 

varianti e alla realizzazione dell/ Opera; 

e) ATM: ê il soggetto che si occuperê della gestione e del servizio di trasporto della Linea 

4 della metropolitana di Milano che interviene nel presente atto limitatamente alle 

eventuali attivitê funzionali e/o connesse alla realizzazione del/Opera. Pertanto, ogni 

richiamo fatto nel presente Protocollo a ATM o alla attivita di gestione dell/Opera deve 

intendersi riferito a tali specifiche attivita; 

) Contratto: gualsiasi contratto di appalto di lavori, di servizi e di forniture, di gualsiasi 

importo, stipulato dal Concessionario, relativo o comundue connesso alla realizzazione 

dell/Opera; 

o) Imprese affidatarie: CMM4, ATM e ciascun soggetto che, in virtu di un Contratto con il 

Concessionario, interviene nel ciclo di realizzazione del/Opera; 

h) Subcontraente: Vavente causa del Concessionario e/o delle Imprese affidatarie con Cui 

venga stipulato un subcontratto, di gualsiasi importo, relativo o comundue connesso 

alla realizzazione del/Opera; 

j) Terzo subcontraente: Vavente causa del Subcontraente con cui guest'ultimo stipula un 

contratto, di gualsiasi importo, relativo o comungue connesso alla realizzazione 

dell/Opera; 

j) Subcontratto: @gualsiasi contratto di subappalto e/o subconcessione e/o 

subaffidamento in generale, di gualsiasi importo, stipulato e/o dalle Imprese affidatarie 

efo dal Subcontraente e relativo o comunague connesso alla realizzazione dell/Opera; 

k) Sponsor: gualsiasi soggetto che, in virtu di un contratto di sponsorizzazione stipulato 

ai sensi di legge con il Concedente, il Concessionario elo le Imprese affidatarie, 

realizza lavori o fornisce beni o servizi a propria cura e spese; 

I) Filiera delle imprese: ai sensi dellart. 6, comma 3, del D.L. n. 187/2010 nonché degli 

indirizzi espressi in materia dall'Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) nella 

determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono 

a agualunaue titolo - anche con rapporti negoziali diversi da aguelli di appalto e 

subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nellambito dellorganizzazione 

imprenditoriale — nel ciclo di realizzazione delle Opere. Sono, pertanto, ricompresi in 

essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da 

una dipendenza funzionale, pur riguardanti attivita collaterali. A solo titolo 

esemplificativo, sono ricompresi nella "filiera” le fattispecie subcontrattuali come guelle 

attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse 

guelle di natura intellettuale, gualundue sia Vimporto dei relativi contratti o dei 

subcontratti, che non rientrino nelle prestazioni di tipo generico, come specificato nella 

delibera CIPE n. 15/2015. 

Ni fini del presente “Atto Aggiuntivo Anticorruzione”, il Comune di Milano e la SPV Linea 

Ma4 S.p.A., nella gualita di Concedente e Concessionario hanno il compito di garantire — 

verso VANAC e gli organi deputati ai controlli e alle verifiche in materia “Anticorruzione” — 

1 flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a aualunague titolo, 

partecipino all/esecuzione dell/Opera, cosi come previsto nel presente Protocollo. 

T| Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A., si impegnano ad inserire nei contratti da 
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stipulare con gli affidatari, apposita dlausola con la guale Vaffidatario assume lobbligo di 

fornire al Comune di Milano ed alla SPV Linea M4 S.p.A., i dati relativi alle procedure di 

gara e/o di gualifica degli affidatari o sub affidatari eseguite dalle Imprese affidatarie e 

dalle societ& e dalle imprese Subcontraenti e Terze subcontraenti interessate, a 

gualungue titolo, allesecuzione dell/Opera. 

Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente 

guanto convenuto con il presente Atfto Aggiuntivo, vi compresa la possibilita di 

applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamentio subaffidamenti o 

di risoluzione del Contratto o Subcontratto nei casi di mancata o incompleta 

comunicazione dei dati. 

La SPV Linea M4 S.p.A. ed il CMM4 si impegnano a trasmettere agli affidatari e 

subaffidatari titolari di Contratti o Subcontratti stipulati anteriormente alla data di 

sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo ed ancora in fase di esecuzione copia del 

presente documento che dovrê essere sottoscritto per accettazione dagli stessi e 

successivamente caricato dalla SPV Linea M4 S.p.A. e dal CMM4, ciascuno per i contratti 

di propria competenza, nella banca dati di cui all/art.5 del Protocollo di Legalita sottoscritto 

in data 27 marzo 2014. 

L'obbligo di conferimento dei dati, da assolvere con le modalitê di cui al successivo art, 4, 

sussiste relativamente: 
a) a tuttii Contratti ed i Subcontratti conclusi ed autorizzati/approvati dal Comune di 

Milano e/o dalla SPV Linea Ma4 S.p.A. e/o dalle Imprese affidatarie, per aualungue 

importo; 

b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dal Concessionario elo 

dalle Imprese affidatarie e/o dai Subcontraenti per gualunaue importo; 

c) ai contratti e subcontratti conclusi dai Subcontraenti e/o dai Terzi subcontraenti ed 

autorizzati/approvati dal Comune di Milano e/o dalla SPV Linea M4 S.p.A., per 

agualungue importo. 
L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le 

forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione 

agli stessi connessa o collegata. 

Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo 

le modalita di cui al successivo art. 4. 

Tali dati sono comunicati alVANAC ed alla Prefettura prima di procedere allindizione di 

una procedura di gara per Vaffidamento di un contratto pubblico e/o prima di provvedere 

alla sottoscrizione del contratto ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei 

subcontratti. 

ART. 2 
DISCIPLINA DET CONTROLLI ANTICORRUTTIVI 

Le parti interessate, nella comune volonta di garantire la massima legalitê e trasparenza, si 

impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni emanate in tema di “Trasparenza” e 

“Anticorruzione”. 

Ai fini del presente “Afto Aggiuntivo Anticorruzione”, soggetti all/obbligo di comunicazione 

dei dati di cui allart. 4, sono tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro 

importo, oggetto, durata e da gualsiasi condizione e modalita di esecuzione. 

1 Presidente delVANAG, in sede di verifica, in via preventiva, sulla legittimita degli atti
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relativi al/affidamento ed al/esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la 

realizzazione delle opere e delle attivita connesse al grande evento EXPO Milano 2015, 

potra disporre affinché il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A., inseriscano, nei 

contratti stessi, delle prescrizioni comportanti specifici obblighi a carico dei soggetti 

affidatari e sub affidatari di auesti ultimi che, ove non adempiuti determineranno ex art. 

1456 del c.c., Vimmediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale. 

ART. 3 

PREVENZIONE ED INTERFERENZE ILLECTTE A SCOPO CORRUTTIVO 

ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE E DEL CONCESSTONARIO 

, In occasione di ciascuna delle gare indette e/o degli affidamenti disposti per la 

realizzazione dell/Opera di cui al presente protocollo, il Comune di Milano e la SPV Linea 

M4 S.p.A. e il CMM4 si impegnano: 

i. ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al presente 

Atto Aggiuntivo, auale documento che dovra essere sottoscritto per accettazione 

dallaffidatario; 

i. a predisporre la documentazione di gara e contrattuale nel rispetto dei principi 

ispiratori del presente “Atto Aggiuntivo Anticorruzione” e, nello specifico, a prevedere 

una disciplina auanto pil possibile volta a garantire la tutela della legalita e la 

trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sara prestata 

maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonché in 

ordine ai criteri di gualificazione delle imprese ed alle modalita e i tempi di pagamento 

degli stati di avanzamento lavori; 

ii. a predisporre ed inserire nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al 

disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente e/o nei contratti da stipulare 

le seguenti dichiarazioni: 

a) Clausola n. 1: “J/ contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla 

Prefettura e alfAutoritê aiudiziarla, di tentativi di concusslone che s/ slano, jn 

gualsiasi modo, manifestat/ nei confronti di soggetto/i facente/i parte della "filiera 

delfimprenditore, degl/ organi social o dei dirigent di impresa. Il predelto 

adempimento ha natura essenziale ai fin/ della esecuzione del contratto e d relat/vo 

inadempimento darê luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, af sensi 

del/art. 1456 del c.c, ogni gualvolta nei confront di pubblicd amministratori che 

abbiano esercitato funzioni relative alla stjipula ed esecuzione del contratto, sl stala 

disposta misura cautelare o sa intervenuto rinvio a gludlizio per (l delltto previsto 

dallart. 317 del CPp.” 

b) Clausola n. 2: “Z/ Comune di Milano e la SPV Linea MA4 S.p.A. s/ impegnano ad 

avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cul allart. 1456 c.c, ogni gualvolta nel 

confront/ di soggetto/i facente/i parte della “filiera', delfimprenditore o del 

componenti la compagine sociale, o dei dirigent dellimpresa, con funzion/ specifiche 

relative alaffidamento, ala stipula e alfesecuzione del contratto, sia stala disposta 

misura Cautelare o sia intervenuto rinvio a aludlizio per taluno dei delitt/ di cul aglf 

art. 317cp., S18cp, S3I9Cp., M19-bis cp, 319-ter cp, 319-guater CP, J20 GP, 

322 CP., 322-bis CP., 346-bls Cp., 353 cp. e 353-bls GP.” 

Le clausole sopra citate, a far data dalla sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo, si 
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intendono immediatamente integrative della Convenzione di concessione, anche ai 

sensi dellart. 1339 cc. 

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, Iesercizio della potesta risolutoria da 

parte del Comune di Milano e/o della SPV Linea M4 S.p.A., ê subordinato alla previa intesa 

con VANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune di Milano 

e/o della SPV Linea M4 S.p.A., della volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa di 

cui allart. 1456 c.c., ne darê comunicazione al/ANAC che potra valutare se, in alternativa 

allipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale 

tra il Comune di Milano e/o la SPV Linea M4 S.p.A. e Vimpresa aggiudicataria, o tra 

guest'ultima e il sub-appaltatore o Subcontraente, alle condizioni di cui allart. 32 del 

Decreto Legge n. 90/2014. 

, 11 Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A., si impegnano ad assumere ogni opportuna 

misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale e/o alla 

propria struttura organizzativa, per Iimmediata segnalazione dei tentativi di estorsione, 

intimidazione, corruzione o condizionamento di natura criminale, in gualunaue forma essi 

vengano posti in essere. 

. Restano ferme le disposizioni previste dallart. 11 “Manodopera, tracciamento, a fini di 

trasparenza, dei flussi di manodopera” del Protocollo di Legalita sottoscritto in data 27 

marzo 2014 tra le parti. 

ART.4 
BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 

Ai fini del/applicazione delle disposizioni contenute nel presente “Afto Aggiuntivo 

Anticorruzione”, il Comune di Milano e la SPV Linea M4 S.p.A. ed il CMM4 si impegnano a 

conferire tutti i dati, relativi alla documentazione delle procedure di gara contrattuali e/o 

di gualifica degli affidatari o sub affidatari, relative allaffidamento e all/esecuzione dei 

contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita 

connesse al grande evento EXPO Milano 2015, nell/apposita sezione della Banca Dati 

costituita ai sensi dell/art. 5 del Protocollo di Legalita sottoscritto in data 27 marzo 2014, 

ART. 5 

SANZIONI 

La violazione degli obblighi previsti dal presente “Atto Aggiuntivo Anticorruzione”, vi 

compresi gli obblighi di comunicazione preventiva dei dati, comporta violazione dei doveri 

collaborativi cui consegue Vapplicazione, da parte del Comune di Milano e del 

Concessionario, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una sanzione, 

proporzionata alla condizione sfavorevole, e comungue fino al 2% del valore del contratto 

o del subcontratto stesso. In caso di reiterate violazioni sara valutata Virrogazione di 

ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto. 

Le modalitê di utilizzo e Vimpiego di tutte le somme derivanti da sanzioni dovranno essere 

analoghe a auelle riportate nel Protocollo di Legalita sottoscritto in data 27 marzo 2014. In 

particolare, le somme discendenti dall/applicazione delle penali andranno affidate in 

custodia al Comune di Milano, per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero 
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e, indi, accantonate in un apposito fondo, a disposizione del Concessionario nei limiti dei 

costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del 

fornitore. La parte residua delle penali ê destinata all/attuazione di misure incrementali di 

tutela dai fenomeni corruttivi, secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, 

sentito il Ministero dellTnterno e VANAC. 

3. 11 Comune di Milano e la la SPV Linea M4 S.p.A. ed il CMM4 , con Vadesione al presente 

“Atto Aggiuntivo Anticorruzione” e allo scopo di coadiuvare Vattivita di prevenzione dei 

fenomeni corruttivi nell/esecuzione delle opere, si impegnano ad inserire in tutti i contratti 

che saranno stipulati, apposita clausola con la guale ciascun soggetto facente parte della 

filiera assume Vobbligo di fornire al Comune di Milano, alla la SPV Linea M4 S.p.A. ed al 

CMM4, glistessi dati precedentemente indicati. 

4. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il 

sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, anche ai sensi dellart. 1341 c.c.. 

5. La risoluzione del contratto non comporta obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a 

carico del Comune di Milano, della SPV Linea M4 S.p.A. e del CMM4 né a carico 

dellaffidatario/subcontraente, fatto salvo il pagamento dellattivita eventualmente 

prestata. 

ART. 6 
ADEMPIMENTT DELL'APPALTATORE CMM4 

Ai fini del/applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo e nel presente “Atto 

Aggiuntivo Anticorruzione”, per i lavori, i servizi e le forniture di competenza del CMM4, la SPV 

Linea M4 S.p.A. si awvale del supporto operativo di guest/ultimo. 

ART. 7 
RESPONSABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE 

1. Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla 

realizzazione dell/opera sono tenute ad osservare il presente Atto Aggiuntivo. 

2. TN Comune di Milano, nella sua gualitê di Concedente dellopera, vigila ed ê garante della 

corretta esecuzione degli impegni assunti con il presente atto. 

ART. 8 

DURATA DELL” ATTO AGGIUNTIVO ANTICORRUZIONE” 

1. N presente “Atto Aggiuntivo Anticorruzione” opera fino alla conclusione dei lavori e, 

comungue, fino alla validitê del Protocollo di Legalita sottoscritto in data 27 marzo 2014 

tra le parti, fermo restando guanto previsto al successivo comma 2. 

2. Le parti si impegnano, in ogni caso, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi 

dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei 

risultati conseguiti. 
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Letto e sottoscritto, 

Milano, 11 novembre 2015 

T] Viceprefetto Vicario della Prefettura di Milano 

(Dott. Giuseppe Priolo) 

Fe —e- Es 
77 
  

p.I! Comune di Milano 

Assessore ai Lavori Pubblicie 

Arredo Urbano 
p- Carmela GE E 

11 Vice Presidente della SPV Linea M4 S.p.A. 
(Ing. Giorgio Desideri) 

BE 

Per accettazione 

1] Presidente del CMM4 

  

  

Per adesione 

Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. 

(Ing. Claudio Palastanga) 
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